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1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
1.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по капитальному ремонту бетонных опор магистральной тепловой сети района №4 (далее - Работы).
1.2. Общее количество выполняемых Работ: 10 ед. 
1.3. Содержание выполняемых Работ: подробный перечень и объемы выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту бетонных опор магистральной тепловой сети района №4 (далее по тексту – Документация).
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 731 561 (Семьсот тридцать одна тысяча пятьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек.
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы). 
[bookmark: _Toc479941662][bookmark: _Toc479941713][bookmark: _Toc480200629]1.5. Срок выполнения Работ: с момента подписания Договора по 29.06.2018 включительно.
1.6. Место выполнения Работ: Мурманская область, п. Сафоново-1. 
Конкретный адрес производства работ указывается Заказчиком непосредственно перед производством работ.
1.7. Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем.
1.8. Условия оплаты: авансовый платеж и промежуточная оплата не предусматривается. 
Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 10%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании дополнительной сметы, подписанной Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
Цена работ по Договору может быть изменена при изменении объемов работ согласно абзаца 2 настоящего пункта.

2. В заседании приняли участие:
Председатель Комиссии по закупке: 
В.П. Островский – начальник управления материально-технического обеспечения АО «МЭС».
Члены Комиссии по закупке:
Р.В. Чистенко – начальник производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;
Л.К. Мельникова – заместитель начальника производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;
А.В. Нархова – инженер-строитель производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.В. Пальчиковская – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения АО «МЭС».
Отсутствовал член Комиссии по закупке:
Р.А. Филиппов – ведущий специалист отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности АО «МЭС» в связи с временной нетрудоспособностью. Необходимый кворум набран. В соответствии с п. 3.5. «Положения о Комиссии по закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» Комиссия по закупке правомочна проводить свои заседания при наличии не менее половины ее состава и принимать решения простым большинством голосов от числа присутствующих.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 23.05.2018 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17, начало в 09:30 (МСК).
По запросу котировок в электронной форме не подана ни одна заявка на участие.

4. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:  
[bookmark: _GoBack]Признать запрос котировок в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.4.12. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), п. 4.12.4. Документации о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту бетонных опор магистральной тепловой сети района №4.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.


ПОДПИСИ:

	Председатель Комиссии по закупке:
 В.П. Островский

Члены Комиссии по закупке:
	                         
                         _________________ 



	Р.В. Чистенко
	                          _________________

	Л.К. Мельникова

А.В. Нархова

	                          _________________ 

                          _________________


	Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса): 
В.В. Пальчиковская
	
                          _________________



