

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Истоминой Аллы Павловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СпецМашСервис» (ООО «СпецМашСервис»), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Кокарева Андрея Вениаминовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор подряда (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется посредством собственных сил и из своих материалов выполнить работы по реконструкции воздушной линии 10 кВ ф.9 ПС-41-Л19 РП-140, ф.15 ПС-41-Л15 РП-140 (замена деревянных опор) (далее по тексту - Работы) в соответствии с условиями настоящего Договора, Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), Локальными сметными расчетами (сметами) (Приложение № 2.1 и Приложение № 2.2 к настоящему Договору), Планом-графиком работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), иными документами, являющимися приложениями к настоящему Договору и сдать результат работ Заказчику.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ, выполненных в соответствии с положениями настоящего Договора.

1.3. Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», с п.п 25.2 п. 10.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111).

1.4. Существенными условиями Договора являются:

1.4.1. Объем и содержание работ, выполняемых Подрядчиком в соответствии с настоящим Договором, указываются в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.4.2. Цена работ по настоящему Договору, определяется на основании Локальных сметных расчетов (смет) (Приложение № 2.1 и Приложение № 2.2 к настоящему Договору) и составляет 7 600 571 (Семь миллионов шестьсот тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 52 копейки, в том числе НДС и включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе расходы на материально-технические ресурсы (МТР) и их транспортировку к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

1.4.3. Цена работ по настоящему Договору может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.3. настоящего Договора.

1.4.4. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания договора по **30.11.2021 года включительно.**

1.4.5. Место выполнения работ: **Мурманская обл., Ковдорский район, н.п.Риколатва** (далее по тексту – Объект).

1.4.6. Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая все приложения к нему, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность Цены Договора для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства работ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Являться членом саморегулируемой организации (СРО) в течение всего периода выполнения Работ по настоящему Договору, информировать Заказчика об изменении (прекращении) членства в СРО в письменном виде в срок не позднее 3 (трех) дней с момента осуществления соответствующих изменений.

2.1.2. Разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР). Представить Заказчику ППР, приказ о назначении ответственных лиц за производство работ, список лиц для оформления наряда-допуска для производства работ.

2.1.3. Передать демонтированные материалы по Акту приема-передачи демонтированных материалов (Приложение № 6 к настоящему Договору).

2.1.4. Обеспечить производство работ в полном соответствии с Договором, Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), Локальными сметными расчетами (сметами) (Приложение № 2.1 и Приложение №2.2 к настоящему Договору).

2.1.5. По запросу Заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения работ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса, а также приостановить выполнение работ по Договору в случае получения от Заказчика уведомления о приостановке работ с даты, указанной в уведомлении.

2.1.6. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, а также оградить Заказчика от возможных претензий со стороны этих лиц. Письменно предупреждать Заказчика о выявлении в процессе исполнения обязательств по Договору обстоятельств, являющихся причиной прогнозируемого срыва сроков выполнения работ, с предложением мероприятий по исключению данных обстоятельств.

2.1.7. Материальный ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения Работ, Подрядчик возмещает за свой счет.

2.1.8. Обеспечивать при выполнении работ соблюдение действующих требований пожарной безопасности, промышленной безопасности, экологической безопасности и охраны труда, осуществлять необходимые платежи за пользование природными ресурсами и производить платежи за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с действующим законодательством РФ. Обеспечить уборку территории, на которой производятся работы.

2.1.9. Подрядчик организует ежедневный сбор строительных отходов и демонтированных материалов на специально выделенную Заказчиком площадку (склад). По окончании выполнения работ обеспечить вывоз с территории Объекта и прилегающей к нему территории отходов, образовавшихся в процессе производства работ, в том числе бытовых отходов, строительных отходов, грунта, загрязнённого опасными веществами, незагрязнённого опасными веществами и прочих минеральных отходов, самостоятельно и за свой счёт заключив (при необходимости) договоры на транспортировку и размещение (или использование) таких отходов с организациями, имеющими специальные разрешения.

2.1.10. Возместить ущерб, нанесенный имуществу Заказчика в процессе выполнения работ.

2.1.11. Обеспечить наличие у персонала (специалистов) Подрядчика необходимых инструментов, приборов, оборудования, оснастки, средств индивидуальной защиты, спецодежды, а также соответствующих разрешительных документов и соответствующих допусков на выполняемые работы.

2.1.12. Иметь в наличии либо на праве договорных отношений с собственником зарегистрированную электротехническую лабораторию с правом выполнения испытания и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением до и выше 1000 В.

2.1.13. Безвозмездно исправить (устранить) по требованию Заказчика все недостатки (дефекты), выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации, в сроки, согласованные с Заказчиком.

2.1.14. Незамедлительно извещать представителя Заказчика об обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения работ, и соблюдению сроков выполнения работ.

2.2. Подрядчик не вправе:

2.2.1. Передавать свои права и обязанности, указанные в настоящем Договоре, в том числе производить уступку права требования уплаты причитающихся ему денежных средств (как суммы основного долга, так и пеней, убытков, вреда и т.п.), третьему лицу без письменного согласия Заказчика.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Принять выполненные работы по Договору в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

2.3.3. Оплатить работы по цене, указанной в п.1.4.2. настоящего Договора в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.

2.4.2. Осуществлять проверку фактически выполненных объемов, использованных материалов Подрядчика, качества и стоимости выполненных работ.

2.4.3. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных недостатков.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Настоящий договор не предусматривает аванс и промежуточную оплату выполненных работ.

3.2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к настоящему Договору) и получения от Подрядчика счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполнения работ, на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

3.3. В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточнённого (или дополнительного) Локального сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами.

3.4. Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.

3.5. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в разделе 13 настоящего Договора Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

4.1. Заказчик выполняет организационные и технические мероприятия по допуску Подрядчика на Объект строительства.

4.2. Подрядчик для своевременного и надлежащего выполнения работ по настоящему Договору за свой счет и своими силами обеспечивает поставку и наличие полного комплекса материально-технических ресурсов (далее по тексту МТР) на Объект Заказчика в необходимом количестве.

4.3. В целях выполнения работ по настоящему Договору Заказчик предоставляет Подрядчику имеющиеся у него стационарные точки подключения электроэнергии, электросварки (ресурсы Заказчика). Подключение к указанным сетям осуществляет Заказчик.

4.4. Заказчик в случае необходимости передает Подрядчику имеющуюся у него нормативно-техническую документацию, и другие необходимые для выполнения работ документы.

4.5. Подрядчик самостоятельно организует ежедневную уборку предоставленных ему помещений (площадок), обеспечивает их пожарную безопасность, а также комплектует их первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами.

4.6. Подрядчик выполняет комплекс испытаний линии электропередачи в соответствии с действующими требованиями.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Приемка результатов завершённых работ осуществляется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), Локальными сметными расчетами (сметами) (Приложение № 2.1 и Приложение №2.2 к настоящему Договору), а также требованиями действующих нормативных актов.

5.2. В ходе выполнения работ Подрядчик обязан составлять и комиссионно подписывать акты на все скрытые работы в 3-х экземплярах каждый.

В состав приемочной комиссии, создаваемой Заказчиком, входят: уполномоченные представители обеих Сторон.

Подрядчик извещает Заказчика о готовности скрытых работ к освидетельствованию за 2 (два) дня до начала приемки.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных скрытых работ.

5.3. Подрядчик письменно (посредством факсимильной, электронной и иной связью, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Подрядчика) в течение 2 (двух) дней уведомляет Заказчика о завершении работ по Договору, о готовности работ к сдаче и представить Заказчику документы, указанные в пункте 5.8. настоящего Договора.

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика организует в установленном порядке приемку работ приемочной комиссией.

Приемка результатов завершённых работ осуществляется после передачи Подрядчиком Заказчику исполнительной (сдаточной) документации по электромонтажным работам в двух экземплярах:

- ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ;
- акт технической готовности электромонтажных работ;
- акт приемки-передачи оборудования в монтаж;
- акт о выявленных дефектах оборудования;
- ведомость смонтированного электрооборудования;
- акт приемки установленных опор;
- акт освидетельствования скрытых работ.

5.4. Исполнительная (сдаточная) документация по электромонтажным работам, предъявляемая Подрядчиком при приёмке объекта приемочной комиссией, оформляется в соответствии с Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07 (утверждена Ассоциацией «Росэлектромонтаж» 12.04.2007).

5.5. Работы считаются принятыми приемочной комиссией со дня подписания Акта приемки приемочной комиссии (Приложение № 4 к настоящему Договору), предварительно подготовленного Подрядчиком.

5.6. При обнаружении приемочной комиссией в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе, членами приемочной комиссией в Акте приемки приемочной комиссии (Приложение № 4 к настоящему Договору) фиксируются обнаруженные дефекты и разумные сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Акте приемки приемочной комиссии, и в письменной форме уведомить об их устранении Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней

после их устранения. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика об устранении дефектов в выполненной работе, организует в установленном порядке приемку работ приемочной комиссией. Приемка работ осуществляется в соответствии с п.п. 5.2., 5.3., 5.4. настоящего Договора.

5.7. Окончательная приемка работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), Локальными сметными расчетами (сметами) (Приложение № 2.1 и Приложение №2.2. к настоящему Договору), а также после устранения всех дефектов, обнаруженных в соответствии с пунктом 5.6. настоящего Договора.

5.8. По результатам приемки выполненных работ по объекту не позднее 30.11.2021 года Сторонами подписываются, предварительно подготовленные Подрядчиком следующие документы (в 3-х экз.):

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2),
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),
- Акт приема-передачи выполненных работ (Приложение №5 к настоящему Договору) на полную стоимость (цену) выполненных работ.

Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), подписанные Сторонами, являются основанием для выставления Подрядчиком счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ).

5.9. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе досрочно организовать приемку работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ, составляющих предмет настоящего Договора, до подписания Сторонами Акта приемки приемочной комиссии (Приложение № 4 к настоящему Договору) несет Подрядчик.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. Качество результата работ и использованных при их проведении материалов должно соответствовать Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Договору), ГОСТам, СНИПам и другим действующим нормативным документам.

6.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору и использованные при их проведении материалы. Подрядчик предоставляет Заказчику наличие паспортов качества, сертификатов на все применяемые материалы, изделия.

6.3. Гарантийный срок работ - 24 месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к настоящему Договору), применяемых МТР - не менее срока, установленного производителем.

6.4. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты на выполненные работы, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения представитель Подрядчика обязан прибыть к месту фиксирования дефектов не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения Подрядчиком письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением независимых экспертов. Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещение понесенных расходов на привлечение эксперта. Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на привлечение независимых экспертов в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования.

6.6. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию. Заказчик

вправе требовать от Подрядчика возмещение понесенных расходов на устранение выявленных дефектов. Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на устранение выявленных дефектов в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и/или сдачи работ, а также сроков устранения дефектов в работах, за исключением случаев, когда указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) Заказчика, Подрядчик выплачивает Заказчику, по соответствующему письменному требованию, пени в размере 0,1 % от стоимости не выполненной и/или не сданной вовремя работы за каждый день такой просрочки.

7.3. Уплата пени не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Договору.

7.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

7.5. В случае несоблюдения сроков (объемов) выполнения работ, установленных настоящим Договором, несоблюдения Подрядчиком иных обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать из объема денежных средств (или не оплачивать Подрядчику денежные средства), подлежащих (подлежащие) оплате Подрядчику Заказчиком за ранее выполненные работы (задолженности перед Подрядчиком):

- денежные средства в размере стоимости невыполненных/недовыполненных работ в срок, установленный Заказчиком на выполнение работ. В таком случае, Подрядчик не вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки и (или) иных санкций, включая предусмотренные ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами. Удержание (не оплата) денежных средств не является нарушением Заказчиком сроков оплаты за выполненные работы, предусмотренные настоящим Договором, и/или

- денежные средства в размере сумм неустойки, а также убытков, связанных с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору (в том числе при не выполнении, недовыполнении, несвоевременном выполнении работ).

7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору Подрядчик, помимо (сверх) уплаты неустойки, возмещает Заказчику все причиненные убытки, включая упущенную выгоду.

7.7. За ненадлежащее исполнение и/или неисполнение п.2.1.1 настоящего Договора, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику убытки в полном объеме, в том числе, но не исключительно понесенные Заказчиком затраты на уплату штрафов за нарушения сроков раскрытия информации о закупках.

7.8. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а

также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Каналы связи «Телефон доверия» АО «МЭС»: (8152) 69-15-45.

8.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и(или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, военные действия и т.п.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, в течение 10 (десяти) календарных дней информирует другую Сторону о начале действия указанных выше обстоятельств. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

9.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более двух месяцев, то Стороны обязаны решить дальнейшую судьбу настоящего Договора.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением или признанием недействительным данного договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка.

10.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии Сторона, получившая ее, обязана направить ответ на претензию в письменном виде.

10.3. В случае, если ответ на претензию не будет получен в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента истечения срока его направления либо, если Стороны не придут к соглашению по возникшим разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Мурманской области.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

11.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его, путем направления уведомления Подрядчику в случаях:

11.2.1. просрочки выполнения Работ Подрядчиком в сумме более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

11.2.2. задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

11.2.3. несоблюдения Подрядчиком требований к качеству Работ, если устранение недостатков выполненных работ или дефектов влечет задержку выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

11.2.4. исключения из саморегулируемой организации Подрядчика;

11.2.5. ненадлежащего выполнения/невыполнения иных обязательств Подрядчика по Договору;

11.2.6. в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;

11.2.7. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Договор будет считаться расторгнутым по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом по истечении 10 (десяти) календарных дней после даты направления Подрядчику соответствующего уведомления.

11.4. При этом Подрядчик обязан возместить все убытки Заказчика, связанные с односторонним расторжением Договора. Убытки Подрядчика, возникшие по основаниям, указанным настоящим разделом, возмещению не подлежат. Подписание каких-либо Дополнительных соглашений в таком случае не требуется.

11.5. С момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ и передать Заказчику результаты Работ и все иное, связанное с выполнением Работ.

11.6. Стороны по взаимному согласию вправе изменить условия договора путем подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС».

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Любое уведомление по настоящему Договору оформляется в письменной форме и направляется в виде факсимильного сообщения, электронной почте или заказным письмом по адресу, указанному в разделе 13 настоящего Договора. Уведомление считается поданным в день отправления факсимильного сообщения, направления по электронной почте, отправления заказного письма.

12.2. При выполнении Договора Стороны руководствуются положениями Договора, нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

12.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств в полном объеме, включая гарантии Подрядчика, указанные в разделе 6 настоящего Договора.

12.4. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к ходу исполнения Договора и полученным результатам.

12.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

12.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

12.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.8. Стороны, при подписании настоящего Договора согласовали следующие приложения к нему:

- Приложение № 1 «Техническое задание»;
- Приложение № 2.1 «Локальный сметный расчёт (смета) ф.9»;
- Приложение № 2.2 «Локальный сметный расчёт (смета) ф.15»;
- Приложение № 3 «План-график работ»;
- Приложение № 4 «Акт приемки приёмочной комиссии»;
- Приложение № 5 «Акт приема-передачи выполненных работ»;
- Приложение № 6 «Акт приема-передачи демонтированных материалов»;

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

АО «МЭС»

Юридический адрес: 183034,
г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39 корп.1
Фактический адрес:
г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39 корп.1
Р/с: 407 028 103 000 010 030 64
Филиал Банка ГПБ (АО)
«Северо-Западный»
г. Санкт-Петербург
К/с: 301 018 102 000 000 008 27
БИК 044030827
ИНН/КПП 5190907139/ 785150001
ОКПО 88036460
ОГРН 1095190009111
ОКВЭД 35.30
Сайт: www.mures.ru
Телефон: (8152) 68-63-26,
Факс: (8152) 43-90-13
e-mail: info@mures.ru
Генеральный директор

 /А.П.Истомина/
« » 2021г.




ПОДРЯДЧИК:

ООО «СпецМашСервис»

Юридический адрес: 183025,
г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д. 6
ПОМЕЩЕНИЕ 13, офис 2Б
Фактический адрес:
г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д. 6
ПОМЕЩЕНИЕ 13, офис 2Б
Р/с: 407 028 103 321 600 039 80
Филиал «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО
АЛЬФА-БАНК
К/с: 301 018 106 000 000 007 86
БИК 044030786
ИНН/КПП 5190070570/ 519001001
ОКПО 15721647
ОГРН 1175190004802
ОКВЭД 46.90
Телефон: 8-921-271-52-91,
e-mail: arktikoyl@mail.ru

Директор

 /А.В.Кокарев/
« » 2021г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на реконструкцию воздушной линии 10 кВ ф.9 ПС-41-Л9 РП-140, ф.15 ПС-41-Л15 РП-140
(замена деревянных опор)

1. Назначение и цели

1.1. Воздушная линия (далее ВЛ) напряжением 10 кВ ф.9 (инв.№ 0032003_кд) и ф.15 (инв.№ 0032031_кд) служат для электроснабжения объектов н.п.Риколатва, Ковдорского района, Мурманской области.

1.2. Работы производятся с целью обеспечения надёжного и качественного электроснабжения потребителей н.п. Риколатва, Ковдорского района, Мурманской области.

2. Требования к выполнению работ

2.1. Работы должны быть организованы в соответствии с действующими на территории РФ Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) - (действующее издание), Правилами технической эксплуатации (ПТЭ) (действующее издание).

2.2. Подрядчик предоставляет Заказчику наличие паспортов качества, сертификатов на все применяемые материалы, изделия. Материалы должны быть новыми, ранее не использованными.

2.3. Подрядчик согласовывает с организациями, имеющими подземные и надземные коммуникации в местах проведения работ, с уполномоченными органами для перекрытия автодорог (в случае необходимости), а также с Заказчиком.

2.4. При проведении работ неукоснительно соблюдать требования по соблюдению сохранности подземных и надземных коммуникаций.

2.5. Подрядчик несет ответственность за безопасность места проведения работ, за безопасность проведения самих работ, за своевременное их окончание и за качество выполнения благоустройства, как во время проведения работ, так и после их завершения.

2.6. Газонное, асфальтовое и другие виды покрытий, поврежденные в результате ремонтных работ, должны быть восстановлены Подрядчиком после завершения земляных работ.

2.7. Подрядчик выполняет собственными силами устройство всех необходимых временных сооружений для выполнения работ, установку ограждающих конструкций и дорожных знаков.

2.8. Подрядчик выполняет работы во взаимодействии со специалистами филиала АО «МЭС» «Ковдорская электросеть».

2.9. Подрядчик представляет Заказчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении обязательств по настоящему Договору в срок не более 3-х рабочих дней с даты получения запроса Заказчика.

2.10. Подрядчик организует ежедневный сбор строительных отходов и демонтированных материалов на специально выделенную Заказчиком площадку (склад), обеспечивает вывоз строительных отходов по окончании выполненных работ либо в иной срок по требованию Заказчика.

2.11. Техника безопасности при проведении работ обеспечивается в соответствии с действующими Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи, с выполнением необходимых противопожарных мероприятий.

2.12. Снятое (демонтированное) оборудование и материалы Подрядчик передаёт Заказчику.

3. Состав и содержание работ

3.1. Выполнить замену деревянных стоек опор (33 штуки) на трехпроводной воздушной линии напряжением 10 кВ ф.15, замену деревянных стоек опор (28 штук) и

установку дополнительных опор (2 штуки) на трехпроводной воздушной линии напряжением 10 кВ ф.9.

3.2. Перечень работ:

Таблица 1

№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	ф.15 Кол-во	ф.9 Кол-во
1.	<i>Замена деревянных стоек/ Одностоечная деревянная опора в ряже с траверсой деревянной</i>			
1.1.	Демонтаж деревянной стойки одностоечной опоры в ряже	1 опора	33	3
1.2.	Демонтаж изоляторов опорных и крюков	1 опора	99	9
1.3.	Развозка конструкций и материалов опор и материалов оснастки по трассе	1 опора	33	3
1.4.	Устройство ряжей из брусьев и буда для опор	1 м³	33	3
1.5.	Установка деревянных одностоечных опор с траверсой деревянной	1 опора	33	3
2.	<i>Монтаж дополнительных опор в существующих пролётах воздушных линий/ Одностоечная деревянная опора с траверсой деревянной.</i>			
2.1.	Развозка одностоечных деревянных опор и материалов оснастки по трассе	1 опора		2
2.2.	Установка деревянных одностоечных опор с деревянными траверсами из пропитанных цельных стоек 11м в открытые котлованы, с предварительным устройством котлованов	1 опора		2
3.	<i>Замена деревянных стоек без замены ж/б приставки / Одностоечная деревянная опора с ж/б приставкой с траверсой деревянной.</i>			
3.1.	Демонтаж деревянной стойки одностоечной опоры с приставкой	1 опора		6
3.2.	Демонтаж изоляторов опорных и крюков	1 шт		18
3.3.	Развозка одностоечных деревянных опор и материалов оснастки по трассе	1 опора		6
3.4.	Установка деревянных одностоечных опор с деревянными траверсами из пропитанных цельных стоек	1 опора		6
4.	<i>Замена деревянных стоек/ Одностоечная деревянная опора с ж/б приставкой с подкосом с траверсой деревянной.</i>			
4.1.	Демонтаж деревянной стойки одностоечной опоры с подкосом на ж/б приставках без замены приставки	1 опора		1
4.2.	Демонтаж изоляторов опорных и крюков	1 шт		3
4.3.	Развозка сложных деревянных опор и материалов оснастки по трассе:	1 опора		1
4.4.	Установка деревянных опор с деревянными траверсами из пропитанных деталей с подкосом	1 опора		1
5.	<i>Замена деревянных стоек/ Одностоечная деревянная опора с траверсой деревянной.</i>			
5.1.	Демонтаж деревянной стойки одностоечных опор	1 опора		3
5.2.	Демонтаж изоляторов опорных и крюков	1 шт		9
5.3.	Развозка одностоечных деревянных опор и материалов оснастки по трассе:	1 опора		3
5.4.	Установка деревянных одностоечных опор с деревянными траверсами	1 опора		3
6.	<i>Замена деревянных стоек/ Одностоечная деревянная опора в подпятнике с</i>			

	<i>траверсой деревянной.</i>			
6.1.	Демонтаж деревянной стойки одностоечной опоры в подпятнике без замены подпятника	1 опора		1
6.2.	Демонтаж изоляторов опорных и крюков	1 шт		3
6.3.	Развозка одностоечных деревянных опор и материалов оснастки по трассе:	1 опора		1
6.4.	Установка деревянных одностоечных опор с деревянными траверсами	1 опора		1
7.	<i>Замена деревянных стоек/ Одностоечная деревянная опора с подкосом.</i>			
7.1.	Демонтаж деревянной стойки одностоечной опоры с подкосом	1 опора		1
7.2.	Демонтаж изоляторов опорных и крюков	1 шт		3
7.3.	Развозка сложных деревянных опор и материалов оснастки по трассе	1 опора		1
7.4.	Установка деревянных одностоечных опор с деревянными траверсами с подкосом	1 опора		1
8.	<i>Замена деревянных стоек/ Одностоечная деревянная опора с подкосом в ряже с траверсой деревянной.</i>			
8.1.	Демонтаж деревянной стойки одностоечной опоры с подкосом	1 опора		2
8.2.	Демонтаж изоляторов опорных и крюков	1 шт		6
8.3.	Развозка сложных деревянных опор и материалов оснастки по трассе	1 опора		2
8.4.	Устройство ряжей из брусьев и буда для опор	1 м³		4
8.5.	Установка деревянных одностоечных опор с деревянными траверсами с подкосом	1 опора		2
9.	<i>Замена деревянных стоек/ Анкерная (А-образная) деревянная опора с ж/б приставкой с подкосом с траверсой деревянной.</i>			
9.1.	Демонтаж деревянных стоек А-образной опоры угловой промежуточной с ж/б приставками с подкосом (одностоечная с двумя подкосами) без замены приставок	1 опора		1
9.2.	Демонтаж изоляторов опорных и крюков	1 шт		3
9.3.	Развозка А-образных деревянных опор, одностоечных (подкос) и материалов оснастки по трассе	1 опора		1
9.4.	Установка А-образных угловых промежуточных деревянных опор, одностоечной опоры (подкоса к А-образной опоре) с деревянными траверсами из пропитанных цельных стоек:	1 опора		1
10	<i>Замена деревянных стоек/Анкерная (А-образная) деревянная опора с ж/б приставкой с в ряже с траверсой деревянной.</i>			
10.1.	Демонтаж деревянных стоек А-образной угловой промежуточной опоры на ж/б приставке в ряже ВЛ10 кВ	1 опора		2
10.2.	Демонтаж изоляторов опорных и крюков	1 шт		6
10.3.	Развозка А-образных деревянных опор и материалов оснастки по трассе	1 опора		2
10.4.	Устройство ряжей из брусьев и буда для опор	1 м³		4
10.5.	Установка деревянной А-образной опоры угловой промежуточной с деревянными траверсами	1 опора		2
11.	<i>Замена деревянной одностоечной опоры в ряже на деревянную одностоечную опору с подкосом в ряже/ /Одностоечная деревянная опора в ряже с траверсой</i>			

	<i>деревянной.</i>			
11.1.	Демонтаж ряжа ВЛ 10 кВ	1 опора		5
11.2.	Демонтаж одностоечных деревянных опор без приставок	1 опора		5
11.3.	Демонтаж изоляторов опорных и крюков	1 шт		15
11.4.	Развозка сложных деревянных опор и материалов оснастки по трассе	1 опора		5
11.5.	Устройство ряжей из брусьев и буда для опор	1 м³		5
11.6.	Установка деревянных одностоечных опор с деревянными траверсами с подкосом	1 опора		5
12.	<i>Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б приставке на деревянную одностоечную опору на ж/б приставке с подкосом без замены приставки/ Одностоечная деревянная опора с ж/б приставкой с траверсой деревянной.</i>			
12.1.	Демонтаж деревянной стойки одностоечной опоры в ряже	1 опора		1
12.2.	Демонтаж изоляторов опорных и крюков	1 шт		3
12.3.	Развозка сложных деревянных опор и материалов оснастки по трассе	1 опора		1
12.4.	Установка деревянных одностоечных опор с деревянными траверсами с подкосом	1 опора		1
13	<i>Замена анкерных (А-образных) деревянных опор в ряже/ Анкерная (А-образная) деревянная опора в ряже с траверсой деревянной.</i>			
13.1.	Демонтаж ряжа	1 опора		2
13.2.	Демонтаж деревянных стоек А-образной угловой промежуточной опоры на ж/б приставке	1 опора		2
13.3.	Демонтаж изоляторов опорных и крюков	1 шт		6
13.4.	Развозка сложных деревянных опор и материалов оснастки по трассе	1 опора		2
13.5.	Устройство ряжей из брусьев и буда для опор	1 м³		4
13.6.	Установка деревянных А-образных угловых промежуточных опор с деревянными траверсами из пропитанных цельных стоек	1 опора		2
14.	<i>Снятие и подвеска проводов</i>			
14.1.	Демонтаж проводов АС-70	1 опора (3 провода)	33	30
14.2.	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ в ненаселенной местности сечением	1 км линии (3 провода)	1	1
14.3.	Установка переносного заземления	чел/час	1,62	3,78
14.4.	Снятие переносного заземления	чел/час	1,32	3,08
14.5.	Установка оттяжек одинарных к опорам	1 оттяжка	12	16
14.6.	Демонтаж/ Установка разрядников	1 компл	1	
14.7.	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций	10 м шин заземления	1,2	
15	<i>Дополнительные работы:</i>			
15.5.	Устройство временных дорог до места производства работ с учетом расчистка площадей от кустарника и мелколесья и подсыпка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	1 км	0,04	0,04
16	<i>Погрузочно-разгрузочные работы с учетом перевозки грузов</i>			
17	<i>Материалы рекомендуемые:</i>			

17.1.	Оттяжка анкерная опор	компл.	12	16
17.2.	Разрядник РВО 10	шт	3	-
17.3.	Сталь полосовая: 40х4 мм	т	0,0156	-
17.4.	Сталь полосовая: 50х5 мм	т	-	0,16
17.5.	Опора деревянная пропитанная 11 м	шт.	33	51
17.6.	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 70/11 мм ²	т	0,822	0,822
17.7.	Траверса деревянная пропитанная дл.2,3 м Д160 мм	шт.	33	30
17.8.	Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ-10Г(Д)	шт.	99	90
17.9.	Штыри стальные для воздушных линий связи и радиотелефонии Ш-22-201	шт.	66	60
17.10.	Сталь угловая 50х50 мм	т	0,2488	-
17.11.	Сталь угловая 63х63 мм	т	-	0,0566
17.12.	Накладка ОГ-11	шт.	33	30
17.13.	Треугольный знак	шт.	33	30
17.14.	Скоба строительная	шт.	528	320
17.15.	Шурупы с шестигранной головкой 10х70	т	-	0,00625

4. Порядок контроля

4.1. Приёмка работ производится в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП и ПТЭЭСиС.

4.2. Качество монтажных работ проверяется представителем Заказчика.

5. Перечень документов, оформляемых по окончании работ

5.1. Порядок приема работ осуществляется в соответствии с разделом 5 Договора.

6. Требования к Подрядчику

6.1. Иметь в наличии квалифицированных специалистов, ответственного руководителя (производителя) работ, с которыми заключены трудовые договоры и которые имеют специальную подготовку, документы, подтверждающие квалификацию (в соответствии с разделом V и XXXVIII «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 903н) (далее – Правила).

Минимальное количество:

Квалифицированные специалисты:

- электромонтер (член бригады) – 2 (два) человека.

Ответственный руководитель (производитель) работ – 1 (один) человек

Документы, подтверждающие квалификацию:

Электромонтер (член бригады):

- удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках до и выше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV.

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

Ответственный руководитель (производитель) работ:

- удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках до и выше 1000 В с группой по электробезопасности V (при выполнении работ с использованием механизмов и грузоподъемных машин, по установке и демонтажу опор всех типов, замене

элементов опор воздушной линии, в местах пересечения воздушной линии с другими воздушными линиями и транспортными магистралями, согласно требований п. 5.7 Правил);

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда в уполномоченных органах.

6.2. Все инструменты, оснастка, приспособления, используемые для ремонта, должны быть технически исправны, изготовлены в соответствии с требованиями проекта производства работ (ППР) и пройти испытания.

ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ

г. Мурманск

«___» _____ 2021 г.


Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Истоминой Аллы Павловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СпецМашСервис» (ООО «СпецМашСервис»), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Кокарева Андрея Вениаминовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, договорились согласовать следующий план-график работ:

№ п.п.	Содержание работ	Срок (период) выполнения работ
1.	Поставка необходимых ТМЦ	60 календарных дней
2.	Демонтажные работы	20 календарных дней
3.	Монтажные работы	25 календарных дней
4.	Пусконаладочные работы	10 календарных дней
5.	Сдача результата работ Заказчику	5 календарных дней

ЗАКАЗЧИК:
АО «МЭС»
Генеральный директор

 /А.П.Истомина/
«___» _____ 2021г.



ПОДРЯДЧИК:
ООО «СпецМашСервис»
Директор
 /А.В.Кокарев/
«___» _____ 2021 г.



**АКТ
ПРИЕМКИ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ**

г. Мурманск

« ____ » _____ 2021 г.

Во исполнение Раздела 5 Договора подряда № _____ от « ____ » _____ 2021 года, по реконструкции воздушной линии 10 кВ ф.9 ПС-41-Л9 РП-140, ф.15 ПС-41-Л15 РП-140 (замена деревянных опор).

приемочная комиссия в составе:

№ п/п	ФИО	Должность	Место работы

приняла следующую работу:

№ п/п	Вид произведенной работы	Выявленные дефекты, недостатки и т.п.	Сроки устранения выявленных дефектов, недостатков и т.п.

Подписи членов приемочной комиссии:

№ п/п	ФИО	Подпись

**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

г. Мурманск

« ____ » _____ 2021 г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Истоминой Аллы Павловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СпецМашСервис» (ООО «СпецМашСервис»), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Кокарева Андрея Вениаминовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчик выполнил и сдал, а приемочная комиссия в составе:

№ п.п.	ФИО	Должность	Место работы


приняла следующую работу: реконструкция воздушной линии 10 кВ ф.9 ПС-41-Л9 РП-140, ф.15 ПС-41-Л15 РП-140.

Вид выполненной работы	Стоимость выполненной работы, руб., в том числе НДС

2. Общая стоимость выполненных работ согласно положениям Договора подряда № _____ от « ____ » _____ 201_ г. составляет 7 600 571 (Семь миллионов шестьсот тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 52 копейки, в том числе НДС.


3. Вышеуказанные работы Подрядчик выполнил полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.


ЗАКАЗЧИК:
АО «МЭС»
Генеральный директор

 /А.П.Истомина/
« ____ » _____ 2021г.



ПОДРЯДЧИК:
ООО «СпецМашСервис»
Директор

 /А.В.Кокарев/
« ____ » _____ 2021 г.



**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
ДЕМОНТИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ**

г. Мурманск

«__» _____ 2021 г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Истоминой Аллы Павловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СпецМашСервис» (ООО «СпецМашСервис»), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Кокарева Андрея Вениаминовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктом 2.1.3. Договора, настоящим актом Подрядчик передает Заказчику, а Заказчик принимает следующие демонтированные материалы:

№ п/п	Наименование материала	Единица измерения	Количество


2. Претензий у Заказчика к Подрядчику по состоянию материалов не имеется.

3. Подписав настоящий акт, Заказчик подтверждает, что:

-обязательства Подрядчика по передаче демонтированных материалов Договору исполнены надлежащим образом;


-с даты подписания настоящего акта ответственность за сохранность указанных в п.1 настоящего акта материалов несет Заказчик.

ЗАКАЗЧИК:
АО «МЭС»
Генеральный директор

 /А.П.Истомина/
«__» _____ 2021г.



ПОДРЯДЧИК:
ООО «СпецМашСервис»
Директор

 /А.В.Кокарев/
«__» _____ 2021 г.

