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Протокол № 3
оценки и сопоставления заявок (итоговый протокол) на участие
           в открытом одноэтапном запросе предложений на право заключения договора на выполнение проектных и изыскательских работ на реконструкцию участков тепловой сети котельной 46ТЦ ЗАТО г.Североморск от ТК-2 до ТК-4 и от перехода диаметров на участке ТК-15 - ул.Кирова, д.10  до ТК-17

Город Мурманск                                                                                    03 февраля 2015 г.

1. Предмет открытого одноэтапного запроса предложений: 
        1.1. Предмет договора: выполнение проектных и изыскательских работ на реконструкцию участков тепловой сети котельной 46ТЦ ЗАТО г.Североморск от ТК-2 до ТК-4 и от перехода диаметров на участке ТК-15 - ул.Кирова, д.10  до ТК-17 (далее – Работы).
        1.2. Общее количество выполняемых Работ: 1 ед.
1.3. Начальная (максимальная) цена договора: 2 006 000,00 рублей, в том числе НДС,  включает в себя: 
- все необходимые расходы на выполнение инженерно-топографических, инженерно-геологических изысканий, обмерных работ и обследования конструкций;
- стоимость разработки проектно-сметной документации Объекта стадии «Проект»;
- стоимость разработки проектно-сметной документации Объекта стадии «Рабочая документация»;
- расходы за изготовление необходимого количества экземпляров проектно-сметной документации;
- расходы на проведение государственной экспертизы  Проектной документации и результатов инженерных изысканий (далее – государственная Экспертиза) и проверки достоверности сметной стоимости;
- оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением Работ, предусмотренных настоящим Договором.
1.4. Максимальный срок выполнения работ: с момента подписания договора по  «15» мая 2015г. включительно (т.к. срок выполнения работ является критерием оценки, Договор заключается на условиях, указанных в заявке участников).
        1.5. Место выполнения работ: Мурманская область, ЗАТО г.Североморск, ул.Кирова.
	 1.6. Условия оплаты: В течение 20 банковских дней с момента подписания Договора Заказчиком производится предоплата (на государственную Экспертизу) в размере 200 000 руб. 00 коп.
Оплата выполненных работ производится на основании Графика платежей по частям.
	1.7. Гарантийный срок работ: Гарантии  качества  распространяются  на  весь  объем  Работ,  выполненных  Подрядчиком  по настоящему Договору, на срок 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Сторонами окончательного Акта приемки выполненных работ (формы КС-2).

2. В процедуре оценки и сопоставления заявок принимали участие члены Комиссии по закупке: 
· Председатель Комиссии по закупке Суслова Т.Н. – начальник отдела закупок службы закупок ОАО «Мурманэнергосбыт»;
· Муранов Ю.В. – специалист отдела внутреннего контроля службы внутреннего контроля ОАО «Мурманэнергосбыт»;
· Звонарев В.И. – начальник отдела капитального ремонта и строительства ОАО «Мурманэнергосбыт»;
· Зайцева В.А. – заместитель начальника отдела капитального ремонта и строительства ОАО «Мурманэнергосбыт»;
· Сазонова Ф. В. - руководитель проектно-конструкторской группы ПТО.
Представитель Заказчика (без права голоса):
· Прибыток И.Г. – инженер по проектно-сметной работе отдела капитального ремонта и строительства ОАО «Мурманэнергосбыт».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
· Пальчиковская В.В. – ведущий специалист отдела закупок службы закупок ОАО «Мурманэнергосбыт».

3.	Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом одноэтапном запросе предложений на право заключения договора на выполнение проектных и изыскательских работ на реконструкцию участков тепловой сети котельной 46ТЦ ЗАТО г.Североморск от ТК-2 до ТК-4 и от перехода диаметров на участке ТК-15 - ул.Кирова, д.10  до ТК-17 (далее – запрос предложений) проводилась Комиссией по закупке «03» февраля 2015 г. по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 19, начало – 14 часов 00 минут по московскому времени.

4.	Согласно Протокола рассмотрения заявок на участие в открытом одноэтапном запросе предложений на право заключения договора на выполнение проектных и изыскательских работ на реконструкцию участков тепловой сети котельной 46ТЦ ЗАТО г.Североморск от ТК-2 до ТК-4 и от перехода диаметров на участке ТК-15 - ул.Кирова, д.10  до ТК-17 № 2 от 03 февраля 2015 г. (далее – Протокол рассмотрения заявок) на процедуре рассмотрения заявок было рассмотрено 3 (Три) заявки от следующих Участников закупки:
Заявка № 1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» (ООО «ПРИИНФ»), 196135, г. Санкт-Петербург, ул. Авиационная, д.20, литер А, помещение 4-Н. ИНН 7810836597, КПП 781601001, ОГРН 1117847332360.
Зарегистрирована в журнале регистрации конвертов под номером 1 от 29.01.2015 г. в 10 часов 46 минут по московскому времени. 
Срок выполнения работ: с момента подписания договора по  «14» мая 2015г. включительно.
Цена договора, предложенная Участником 1 850 000,00 рублей, в том числе НДС. 
Заявка № 2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САНТЕХНИК» (ООО «Сантехник»), 183039, г. Мурманск, ул. Книповича, д. 46, офис 406. ИНН 5105002050, КПП 519001001, ОГРН 1025100588655.
Зарегистрирована в журнале регистрации конвертов под номером 2 от 02.02.2015 г. в 08 часов 26 минут по московскому времени. 
Срок выполнения работ: с момента подписания договора по  «30» апреля 2015г. включительно.
Цена договора, предложенная Участником 1 629 152,00 рублей, в том числе НДС.
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Заявка № 3 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР» (ЗАО «Инженерный Центр»), 183038, г. Мурманск, ул. Егорова, д.14. ИНН 5191408453, КПП 519001001, ОГРН 1025100849817.
Зарегистрирована в журнале регистрации конвертов под номером 3 от 02.02.2015 г. в 08 часов 30 минут по московскому времени. 
Срок выполнения работ: с момента подписания договора по  «15» мая 2015г. включительно.
Цена договора, предложенная Участником 1 950 000,00 рублей, НДС не облагается, Общество применяет УСН.

5. На основании Протокола рассмотрения заявок Комиссия по закупке приняла следующие решения:
5.1. Признать оформление заявки на участие в запросе предложений ЗАО «Инженерный Центр» не соответствующим требованиям Документации о проведении открытого одноэтапного запроса предложений на право заключения договора на выполнение проектных и изыскательских работ на реконструкцию участков тепловой сети котельной 46ТЦ ЗАТО г.Североморск от ТК-2 до ТК-4 и от перехода диаметров на участке ТК-15 - ул.Кирова, д.10  до ТК-17 (далее – Документация). Не выполнены требования п. 3.2. Документации, а именно: 
- в составе заявки Участника закупки не предоставлены обязательные документы - копия решения о назначении или об избрании и копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности.
Не допустить ЗАО «Инженерный Центр» к процедуре запроса предложений и не включать в перечень Участников запроса предложений.
5.2. Признать запрос предложений состоявшимся.

6. В рамках оценочной стадии Комиссия по закупке в соответствии с п. 4.12.1. Документации оценила и сопоставила заявки следующих Участников запроса предложений: ООО «ПРИИНФ», ООО «Сантехник», и провела их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика.
Заявка оценивалась членами Комиссии по закупке по следующим критериям: «Цена договора», «Опыт выполнения работ по разработке проектной документации на линейные инженерные сооружения (в т.ч. водопровод, канализация, теплосеть, электрические кабельные линии)», «Срок выполнения проектных и изыскательских работ».
На основании оценки были определены итоговые места с учетом значимости  критериев оценки (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
1 место - ООО «Сантехник» (Итоговый балл = 4,4);
2 место - ООО «ПРИИНФ» (Итоговый балл = 4,2);

7. Условия исполнения договора, указанные в Документации и в заявке Участника запроса предложений, заявке которого присвоено второе место - ООО «ПРИИНФ» (юридический адрес: 196135, г. Санкт-Петербург, ул. Авиационная, д.20, литер А, помещение 4-Н):
7.1. Предмет договора: выполнение проектных и изыскательских работ на реконструкцию участков тепловой сети котельной 46ТЦ ЗАТО г.Североморск от ТК-2 до ТК-4 и от перехода диаметров на участке ТК-15 - ул.Кирова, д.10  до ТК-17.
7.2. Общее количество выполняемых Работ: 1 ед.
7.3. Цена Договора: 1 850 000,00 рублей, в том числе НДС и включает в себя: 
- все необходимые расходы на выполнение инженерно-топографических, инженерно-геологических изысканий, обмерных работ и обследования конструкций;
- стоимость разработки проектно-сметной документации Объекта стадии «Проект»;
- стоимость разработки проектно-сметной документации Объекта стадии «Рабочая документация»;
- расходы за изготовление необходимого количества экземпляров проектно-сметной документации;
- расходы на проведение государственной экспертизы  Проектной документации и результатов инженерных изысканий (далее – государственная Экспертиза) и проверки достоверности сметной стоимости;
- оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением Работ, предусмотренных настоящим Договором.
7.4. Срок выполнения работ: с момента подписания договора по  «14» мая 2015г. включительно.
7.5. Место выполнения работ: Мурманская область, ЗАТО г.Североморск, ул.Кирова.
7.6. Условия оплаты: В течение 20 банковских дней с момента подписания Договора Заказчиком производится предоплата (на государственную Экспертизу) в размере 200 000 руб. 00 коп.
Оплата выполненных работ производится на основании Графика платежей по частям.
Оплата стадий «Изыскательские и обмерные работы» и «Проектная документация» производится после передачи Заказчику  комплекта документации стадии «Проектная документация», включая стадию «Изыскательские и обмерные работы», с положительным заключением государственной Экспертизы, а также с положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости, и составляет без учета предоплаты 680 000,00 рублей.
Окончательный расчет за выполненные Работы - после получения Заказчиком полного комплекта документации стадии «Рабочая документация» и составляет 970 000,00 рублей.
Оплата за выполненные в п.2.2.1 и п.2.2.2 (Договора) Работы производится Заказчиком в течение 30 банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
7.7. Гарантийный срок работ: устанавливается в размере 24 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.

8. Комиссией по закупке было принято решение, признать Победителем запроса предложений ООО «Сантехник» (юридический адрес: 183039, г. Мурманск, ул. Книповича, д. 46, офис 406), как набравшего наибольший итоговый балл при оценке предложений на право заключения договора на выполнение проектных и изыскательских работ на реконструкцию участков тепловой сети котельной 46ТЦ ЗАТО г.Североморск от ТК-2 до ТК-4 и от перехода диаметров на участке ТК-15 - ул.Кирова, д.10  до ТК-17, и заключить с ним Договор на следующих условиях, указанных в заявке Участника запроса предложений и в Документации:
8.1. Предмет договора: выполнение проектных и изыскательских работ на реконструкцию участков тепловой сети котельной 46ТЦ ЗАТО г.Североморск от ТК-2 до ТК-4 и от перехода диаметров на участке ТК-15 - ул.Кирова, д.10  до ТК-17.
8.2. Общее количество выполняемых Работ: 1 ед.
8.3. Цена Договора: 1 629 152,00 рублей, в том числе НДС и включает в себя: 
- все необходимые расходы на выполнение инженерно-топографических, инженерно-геологических изысканий, обмерных работ и обследования конструкций;
- стоимость разработки проектно-сметной документации Объекта стадии «Проект»;
- стоимость разработки проектно-сметной документации Объекта стадии «Рабочая документация»;
- расходы за изготовление необходимого количества экземпляров проектно-сметной документации;
- расходы на проведение государственной экспертизы  Проектной документации и результатов инженерных изысканий (далее – государственная Экспертиза) и проверки достоверности сметной стоимости;
- оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением Работ, предусмотренных настоящим Договором.
8.4. Срок выполнения работ: с момента подписания договора по 30 апреля 2015г. включительно. 
8.5. Место выполнения работ: Мурманская область, ЗАТО г.Североморск, ул.Кирова.
8.6. Условия оплаты: Условия оплаты: В течение 20 банковских дней с момента подписания Договора Заказчиком производится предоплата (на государственную Экспертизу) в размере 200 000 руб. 00 коп.
Оплата выполненных работ производится на основании Графика платежей по частям.
Оплата стадий «Изыскательские и обмерные работы» и «Проектная документация» производится после передачи Заказчику  комплекта документации стадии «Проектная документация», включая стадию «Изыскательские и обмерные работы», с положительным заключением государственной Экспертизы, а также с положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости, и составляет без учета предоплаты 650 000,00 рублей.
Окончательный расчет за выполненные Работы - после получения Заказчиком полного комплекта документации стадии «Рабочая документация» и составляет 779 152,00 рублей.
Оплата за выполненные в п.2.2.1 и п.2.2.2 (Договора) Работы производится Заказчиком в течение 30 банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
8.7. Гарантийный срок работ: устанавливается в размере 24 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

ПОДПИСИ:

Члены Комиссии по закупке:
Председатель Комиссии по закупке Суслова Т.Н. 	___________________

Муранов Ю.В.	___________________

Звонарев В.И.                                                           	___________________

Зайцева В.А.                                          	___________________

Сазонова Ф.В.                                                              ___________________

Представитель Заказчика (ОАО «Мурманэнергосбыт») (без права голоса):
Прибыток И.Г.                                                              ___________________	
	
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
Пальчиковская В.В.                                                   	 ___________________



