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Протокол № 3
оценки и сопоставления заявок (итоговый протокол) на участие
           в открытом одноэтапном запросе предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту парового котла 
ДЕ 25/14 ст. № 4
Город Мурманск                                                                                   19 мая 2015 г.

1. Предмет открытого одноэтапного запроса предложений: 
        1.1. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту парового котла ДЕ 25/14 ст. № 4.
        1.2. Общее количество выполняемых Работ: 1 усл. ед.
1.3. Начальная (максимальная) цена договора: 1 672 988 рублей 58 копеек, в том числе НДС, и  включает в себя все расходы Подрядчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы, проживание, стоимость проезда).
1.4. Максимальный  срок  выполнения работ:  110  календарных   дней в период с 01.06.2015 г. по 30.09.2015 г. (т.к. срок выполнения работ является критерием оценки, договор заключается на условиях, указанных в заявке Участника).
1.5. Место выполнения работ: Мурманская область, котельная в п.Высокий.
1.6. Условия оплаты: В течение 20 банковских дней с момента подписания Договора Заказчиком производится предоплата (на приобретение материалов)  в размере 30% от стоимости работ.
Окончательный расчет производится Заказчиком не позднее 60 банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ и получения счета и счета-фактуры на оплату выполненных работ, выставленных Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2)  и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
1.7. Гарантийный срок работ: Гарантийный срок работ устанавливается в размере 24 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.

2. В процедуре оценки и сопоставления заявок принимали участие члены Комиссии по закупке: 
· Хоняк А.М. – начальник службы закупок ОАО «Мурманэнергосбыт»;
· Решетников А.Е.– начальник отдела экономической безопасности службы внутреннего контроля ОАО «Мурманэнергосбыт»;
· Звонарев В.И. – начальник отдела капитального ремонта и строительства ОАО «Мурманэнергосбыт»;
· Зайцева В.А. – заместитель начальника отдела капитального ремонта и строительства ОАО «Мурманэнергосбыт»;
· Дахшукаева Е.А. – ведущий инженер по проектно-сметной работе отдела капитального ремонта и строительства ОАО «Мурманэнергосбыт».
Представитель Заказчика (без права голоса):
· Константинова Ю.А. – инженер по проектно-сметной работе отдела капитального ремонта и строительства ОАО «Мурманэнергосбыт».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
· Пальчиковская В.В. – ведущий специалист отдела закупок службы закупок ОАО «Мурманэнергосбыт».

3.	Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом одноэтапном запросе предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту парового котла ДЕ 25/14 ст. № 4 (далее – запрос предложений) проводилась Комиссией по закупке «19» мая 2015 г. по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 19, начало – 14 часов 00 минут по московскому времени.

4.   Согласно Протокола рассмотрения заявок на участие в открытом одноэтапном запросе предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту парового котла ДЕ 25/14 ст. № 4 № 2 от 19 мая 2015 г. (далее по тексту – Протокол рассмотрения заявок) на процедуре рассмотрения заявок было рассмотрено 2 (Две) заявки от следующих Участников закупки:
Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТ-ТЕХНОЛОГИЯ" (ООО "ЭКСПЕРТ-ТЕХНОЛОГИЯ"), 183038, Мурманская область, г. Мурманск, пр. Ленина, д.70, кв.14. ИНН 5190162849, КПП 519001001, ОГРН 1075190007056.
Зарегистрирована в журнале регистрации конвертов под номером 1 от 12.05.2015 г. в 09 часов 23 минуты по московскому времени. 
Срок  выполнения работ:  109 календарных дней в период с 01.06.2015 г. по 17.09.2015 г. включительно.
Цена договора, предложенная Участником закупки - 1 650 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС. 
Заявка № 2 Закрытое акционерное общество "Управление специализированных монтажных работ" (ЗАО "УСМР"), 184606, Мурманская обл., г. Североморск, ул. Колышкина, д.10. ИНН 5110310710, КПП 511001001, ОГРН 1025100711063.
Зарегистрирована в журнале регистрации конвертов под номером 2 от 18.05.2015 г. в 09 часов 24 минуты по московскому времени. 
Срок  выполнения работ: 65 календарных дней в период с 01.06.2015 г. по 04.08.2015 г. включительно.
Цена договора, предложенная Участником закупки - 1 229 917 рублей  62 копейки, в том числе НДС.

5. На основании Протокола рассмотрения заявок Комиссия по закупке приняла следующие решения:
5.1. Признать оформление заявки на участие в запросе предложений ООО "ЭКСПЕРТ-ТЕХНОЛОГИЯ" не соответствующим требованиям  Документации о проведении открытого одноэтапного запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту парового котла ДЕ 25/14 ст. № 4 (далее – Документация):
- не выполнено требование п. 4.4.9. Документации и п. 4 «Инструкции по заполнению» Письма о подаче оферты (Приложение № 1 к Документации), а именно: в Письме о подаче оферты (Приложение №1 к Документации) указан срок действия до 15 мая 2015 года (согласно п. 4.4.9. Документации, заявки должны сохранять свое действие до завершения настоящей процедуры закупки);
- не выполнено требование п. 4.4.1. Документации, а именно: содержание позиций 2, 4, 13, 14 таблицы Технического предложения Участника закупки не соответствует содержанию позиций 2, 4, 13, 14 таблицы Технического предложения (форма 2 Письма о подаче оферты (Приложение № 1 к Документации)  с учетом внесенных изменений в Документацию, утверждённых Приказом № 68-з от 30 апреля 2015 г.
Не допустить ООО "ЭКСПЕРТ-ТЕХНОЛОГИЯ" к процедуре запроса предложений и не включать в перечень Участников запроса предложений. 
5.2. Допустить ЗАО "УСМР" к процедуре запроса предложений и включить в перечень Участников запроса предложений. 
5.3. На основании п. 8 Информационной карты Документации, п. 4.10.3. Документации и п. 7.6.13. Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Мурманэнергосбыт» признать запрос предложений несостоявшимся и рассмотреть возможность заключения договора с ЗАО "УСМР" (единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень Участников запроса предложений, заявка которого соответствует требованиям Документации).

6. В рамках оценочной стадии Комиссия по закупке в соответствии с п. 4.12.1. Документации оценила заявку Участника запроса предложений: ЗАО "УСМР".
Заявка оценивалась членами Комиссии по закупке по следующим критериям: «Цена договора», «Опыт выполнения аналогичных работ по ремонту паровых котлов», «Срок выполнения работ».
На основании оценки был определен итоговый балл с учетом значимости критериев оценки заявок (Приложение №1 к настоящему Протоколу), который равен 5 баллам.

7. Комиссия по закупке считает, что ОАО «Мурманэнергосбыт» вправе заключить договор на выполнение работ по капитальному ремонту парового котла ДЕ 25/14 ст. № 4 с ЗАО "УСМР" (юридический адрес: 184606, Мурманская обл., г. Североморск, ул. Колышкина, д.10.) (единственный участник, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень Участников запроса предложений, заявка которого соответствует требованиям Документации) на основании п. 8 Информационной карты, п. 4.10.3. Документации и п. 7.6.13. Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Мурманэнергосбыт» на следующих условиях, указанных в заявке Участника запроса предложений и в Документации:
7.1. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту парового котла ДЕ 25/14 ст. № 4.         
7.2. Общее количество выполняемых Работ: 1 усл. ед.
[bookmark: _GoBack]7.3. Цена Договора: 1 229 917 рублей 62 копейки, в том числе НДС и включает в себя все расходы Подрядчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы, проживание, стоимость проезда).
7.4. Срок выполнения работ: 65 календарных дней в период с 01.06.2015 г. по 04.08.2015 г. включительно.
7.5. Место выполнения работ: Мурманская область, котельная в п.Высокий. 
7.6. Условия оплаты: В течение 20 банковских дней с момента подписания Договора Заказчиком производится предоплата (на приобретение материалов)  в размере 30% от стоимости работ.
Окончательный расчет производится Заказчиком не позднее 60 банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ и получения счета и счета-фактуры на оплату выполненных работ, выставленных Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2)  и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
7.7. Гарантийный срок работ: устанавливается в размере 24 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

ПОДПИСИ:

Члены Комиссии по закупке:
Председатель Комиссии по закупке Хоняк А.М.	___________________

Решетников А.Е.	___________________

Звонарев В.И.                                                           	___________________

Зайцева В.А.                                          	___________________

Дахшукаева Е.А. 	  ___________________

Представитель Заказчика (ОАО «Мурманэнергосбыт») (без права голоса):
Константинова Ю.А 	___________________	
	
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
Пальчиковская В.В.                                                   	 ___________________


