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Протокол № 3
оценки и сопоставления заявок (итоговый протокол) на участие
           в открытом одноэтапном запросе предложений на право заключения договора на выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта тепловых сетей в Ленинском и Октябрьском округах г. Мурманска

Город Мурманск                                                                                   27 мая 2015 г.

1. Предмет открытого одноэтапного запроса предложений: 
        1.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта тепловых сетей в Ленинском и Октябрьском округах г. Мурманска.
        1.2. Общее количество выполняемых Работ: 1992 м2, в том числе дорога-337 м2, дворовые проезды-1166 м2, тротуары-471 м2, отмостка-18 м2.
1.3. Начальная (максимальная) цена договора: 4 114 380 рублей 51 копейка, в том числе НДС и  включает в себя все расходы Подрядчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы, проживание, стоимость проезда).
1.4. Срок выполнения работ: с момента подписания Договора по 01.10.2015г. включительно.
1.5. Место выполнения работ: г. Мурманск, Ленинский и Октябрьский административные округи согласно Адресной программы. 
1.6. Условия оплаты: В течение 20 банковских дней с момента подписания Договора Заказчиком производится предоплата (на приобретение материалов) в размере 30% от стоимости работ на основании счета.
Окончательный расчет по настоящему Договору производится Заказчиком не позднее 60 банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ, исходя из фактического объема выполненных работ и получения счета и счета-фактуры на оплату выполненных работ, выставленных Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2)  и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
1.7. Гарантийный срок работ: устанавливается в течение 24 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ.
1.8. Особые условия: Работы выполняются Подрядчиком на основании Адресной программы. Работы,  не включенные в Адресную программу, не принимаются и не оплачиваются.
Окончательная приемка и оплата выполненных работ производится Заказчиком только после сдачи территории благоустройства Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска и/или управлению Ленинского/Октябрьского административного округа.

2. В процедуре оценки и сопоставления заявок принимали участие члены Комиссии по закупке: 
· Хоняк А.М. – начальник службы закупок ОАО «Мурманэнергосбыт»;
· Решетников А.Е.– начальника отдела экономической безопасности службы внутреннего контроля ОАО «Мурманэнергосбыт»;
· Звонарев В.И. – начальник отдела капитального ремонта и строительства ОАО «Мурманэнергосбыт»;
· Зайцева В.А. – заместитель начальника отдела капитального ремонта и строительства ОАО «Мурманэнергосбыт»;
· Поповская М.И. – инженер по проектно-сметной работе отдела капитального ремонта и строительства ОАО «Мурманэнергосбыт».
Представитель Заказчика (без права голоса):
· Дмитриев С.В. – специалист отдела капитального ремонта и строительства ОАО «Мурманэнергосбыт».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
· Пальчиковская В.В. – ведущий специалист отдела закупок службы закупок ОАО «Мурманэнергосбыт».

3.	Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом одноэтапном запросе предложений на право заключения договора на выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта тепловых сетей в Ленинском и Октябрьском округах г. Мурманска (далее – запрос предложений) проводилась Комиссией по закупке «27» мая 2015 г. по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 19, начало – 15 часов 30 минут по московскому времени.

4.   Согласно Протокола рассмотрения заявок на участие в открытом одноэтапном запросе предложений на право заключения договора на выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта тепловых сетей в Ленинском и Октябрьском округах г. Мурманска № 2 от 27 мая 2015 г. (далее по тексту – Протокол рассмотрения заявок) на процедуре рассмотрения заявок было рассмотрено 3 (Три)  заявки от следующих Участников закупки:
Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью "Вуд Хаус" (ООО "Вуд Хаус"), 183034, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Домостроительная, д.13, корп.1, офис 4. ИНН 5190168061, КПП 519001001, ОГРН 1075190014745.
Зарегистрирована в журнале регистрации конвертов под номером 1 от 25.05.2015 г. в 16 часов 05 минут по московскому времени. 
Цена договора, предложенная Участником закупки -3 493 753 рубля 17 копеек, в том числе НДС. 
Заявка № 2 Общество с ограниченной ответственностью "Стройиндустрия" (ООО "Стройиндустрия"), 183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Халатина, д.3. ИНН 5190931364, КПП 519001001, ОГРН 1115190006271.
Зарегистрирована в журнале регистрации конвертов под номером 2 от 26.05.2015 г. в 09 часов 30 минут по московскому времени. 
Цена договора, предложенная Участником закупки -  3 984 000,00 рублей, в том числе НДС. 
Заявка № 3 Закрытое акционерное общество "СТРОЙТЕХТОРГ" (ЗАО "СТРОЙТЕХТОРГ"), 115054, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.30, строение 3. ИНН 7705546024, КПП 770501001, ОГРН 1137746657487.
Зарегистрирована в журнале регистрации конвертов под номером 3 от 26.05.2015 г. в 09 часов 59 минут по московскому времени. 
Цена договора, предложенная Участником закупки - 4 043 760,00 рублей, в том числе НДС.

5. На основании Протокола рассмотрения заявок Комиссия по закупке приняла следующие решения:
5.1. Допустить к процедуре запроса предложений и включить в перечень Участников запроса предложений ООО "Вуд Хаус".
5.2. Признать оформление заявки на участие в запросе предложений ООО "Стройиндустрия" несоответствующей требованиям Документации: не выполнены требования п. 3.2. Документации о проведении открытого одноэтапного запроса предложений на право заключения договора на выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта тепловых сетей в Ленинском и Октябрьском округах г. Мурманска (далее – Документация) - в составе заявки отсутствует копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности, не допустить к процедуре запроса предложений и не включать в перечень Участников запроса предложений ООО "Стройиндустрия".  
5.3. Допустить к процедуре запроса предложений и включить в перечень Участников запроса предложений ЗАО "СТРОЙТЕХТОРГ".
5.4. Признать запрос предложений состоявшимся.

6. В рамках оценочной стадии Комиссия по закупке в соответствии с п. 4.12.1. Документации оценила заявки Участников запроса предложений: ООО "Вуд Хаус" и ЗАО "СТРОЙТЕХТОРГ".
Заявки оценивались членами Комиссии по закупке по следующим критериям: «Цена договора», «Наличие материально-технических ресурсов (специальной дорожной техники)», «Опыт выполнения аналогичных работ».
На основании оценки были определены итоговые баллы с учетом значимости критериев оценки заявок (Приложение №1 к настоящему Протоколу):
1 место - ООО "Вуд Хаус" (итоговый балл = 5);
2 место - ЗАО "СТРОЙТЕХТОРГ" (итоговый балл = 3,2).

7. Условия исполнения договора, указанные в Документации и в заявке Участника запроса предложений, заявке которого присвоено второе место ЗАО "СТРОЙТЕХТОРГ" (юридический адрес: 115054, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.30, строение 3):
7.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта тепловых сетей в Ленинском и Октябрьском округах г. Мурманска.         
7.2. Общее количество выполняемых Работ: 1992 м2, в том числе дорога-337 м2, дворовые проезды-1166 м2, тротуары-471 м2, отмостка-18 м2.
7.3. Цена Договора: 4 043 760 рублей 00 копеек, в том числе НДС и включает в себя все расходы Подрядчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы, проживание, стоимость проезда).
7.4. Срок выполнения работ: с момента подписания Договора по 01.10.2015г. включительно.
7.5. Место выполнения работ: г. Мурманск, Ленинский и Октябрьский административные округи согласно Адресной программы. 
7.6. Условия оплаты: В течение 20 банковских дней с момента подписания Договора Заказчиком производится предоплата (на приобретение материалов) в размере 30% от стоимости работ на основании счета.
Окончательный расчет по настоящему Договору производится Заказчиком не позднее 60 банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ, исходя из фактического объема выполненных работ и получения счета и счета-фактуры на оплату выполненных работ, выставленных Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2)  и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
7.7. Гарантийный срок работ: устанавливается в течение 24 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ.
7.8. Особые условия: Работы выполняются Подрядчиком на основании Адресной программы. Работы,  не включенные в Адресную программу, не принимаются и не оплачиваются.
Окончательная приемка и оплата выполненных работ производится Заказчиком только после сдачи территории благоустройства Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска и/или управлению Ленинского/Октябрьского административного округа.

8. Комиссией по закупке было принято решение, признать Победителем запроса предложений ООО "Вуд Хаус" (юридический адрес: 183034, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Домостроительная, д.13, корп.1, офис 4):
8.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта тепловых сетей в Ленинском и Октябрьском округах г. Мурманска.         
8.2. Общее количество выполняемых Работ: 1992 м2, в том числе дорога-337 м2, дворовые проезды-1166 м2, тротуары-471 м2, отмостка-18 м2.
[bookmark: _GoBack]8.3. Цена Договора: 3 493 753 рубля 17 копеек, в том числе НДС и включает в себя все расходы Подрядчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы, проживание, стоимость проезда).
8.4. Срок выполнения работ: с момента подписания Договора по 01.10.2015г. включительно.
8.5. Место выполнения работ: г. Мурманск, Ленинский и Октябрьский административные округи согласно Адресной программы. 
8.6. Условия оплаты: В течение 20 банковских дней с момента подписания Договора Заказчиком производится предоплата (на приобретение материалов) в размере 30% от стоимости работ на основании счета.
Окончательный расчет по настоящему Договору производится Заказчиком не позднее 60 банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ, исходя из фактического объема выполненных работ и получения счета и счета-фактуры на оплату выполненных работ, выставленных Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2)  и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
8.7. Гарантийный срок работ: устанавливается в течение 24 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ.
8.8. Особые условия: Работы выполняются Подрядчиком на основании Адресной программы. Работы,  не включенные в Адресную программу, не принимаются и не оплачиваются.
Окончательная приемка и оплата выполненных работ производится Заказчиком только после сдачи территории благоустройства Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска и/или управлению Ленинского/Октябрьского административного округа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

ПОДПИСИ:

Члены Комиссии по закупке:
Председатель Комиссии по закупке Хоняк А.М.	___________________

Решетников А.Е.	___________________

Звонарев В.И.                                                           	___________________

Зайцева В.А.                                          	___________________

Поповская М.И.	  ___________________

Представитель Заказчика (ОАО «Мурманэнергосбыт») (без права голоса):
Дмитриев С.В. 	___________________	
	
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
Пальчиковская В.В.                                                   	 ___________________



