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Протокол № 3
оценки и сопоставления заявок (итоговый протокол) на участие в открытом одноэтапном запросе предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту дымовой трубы с ремонтом фундамента и восстановлением разделительной перегородки на котельной п.Абрам-Мыс

Город Мурманск                                                                                   17 июня 2015 г.

1. Предмет открытого одноэтапного запроса предложений: 
        1.1. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту дымовой трубы с ремонтом фундамента и восстановлением разделительной перегородки на котельной п.Абрам-Мыс.
        1.2. Общее количество выполняемых Работ: 26 м.
1.3. Начальная (максимальная) цена договора: 1 681 825 рублей 42 копейки, в том числе НДС, и  включает в себя все расходы Подрядчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы, проживание, стоимость проезда).
1.4. Срок выполнения работ: в период плановой остановки котельной с 20.07.2015г. по 31.07.2015г.
1.5. Место выполнения работ: п.Абрам-Мыс, ул.Судоремонтная, 15.
1.6. Условия оплаты: В течение 20 банковских дней с момента подписания Договора Заказчиком производится предоплата (на приобретение материалов) в размере 30% от стоимости работ.
Окончательный расчет производится Заказчиком не позднее 60 банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ и получения счета и счета-фактуры на оплату выполненных работ, выставленных Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2)  и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

2. В процедуре оценки и сопоставления заявок принимали участие члены Комиссии по закупке: 
· Хоняк А.М. – начальник службы закупок ОАО «Мурманэнергосбыт»;
· Ефименко Н.Г.– ведущий специалист отдела внутреннего контроля службы внутреннего контроля ОАО «Мурманэнергосбыт»;
· Звонарев В.И. – начальник отдела капитального ремонта и строительства ОАО «Мурманэнергосбыт»;
· Зайцева В.А. – заместитель начальника отдела капитального ремонта и строительства ОАО «Мурманэнергосбыт»;
· Поповская М.И. – инженер по проектно-сметной работе отдела капитального ремонта и строительства ОАО «Мурманэнергосбыт».
Представитель Заказчика (без права голоса):
· Дмитриев С.В. – специалист отдела капитального ремонта и строительства ОАО «Мурманэнергосбыт».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
· Пальчиковская В.В. – ведущий специалист отдела закупок службы закупок ОАО «Мурманэнергосбыт».

[bookmark: _GoBack]3.	Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом одноэтапном запросе предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту дымовой трубы с ремонтом фундамента и восстановлением разделительной перегородки на котельной п.Абрам-Мыс (далее – запрос предложений) проводилась Комиссией по закупке «17» июня 2015 г. по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 19, начало – 15 часов 00 минут по московскому времени.

4.   Согласно Протокола рассмотрения заявок на участие в открытом одноэтапном запросе предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту дымовой трубы с ремонтом фундамента и восстановлением разделительной перегородки на котельной п.Абрам-Мыс № 2 от 17 июня 2015 г. (далее по тексту – Протокол рассмотрения заявок) на процедуре рассмотрения заявок были рассмотрены 2 (Две) заявки следующих Участников закупки:
Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью "Грейс" (ООО "Грейс"), 183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д.3. ИНН 5191317848, КПП 519001001, ОГРН 1025100868143.
Зарегистрирована в журнале регистрации конвертов под номером 1 от 15.06.2015 г. в 08 часов 48 минут по московскому времени. 
Цена договора, предложенная Участником закупки 1 262 000,00 рублей, в том числе НДС. 
Гарантийный срок работ: 36 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.
Заявка № 2 Закрытое акционерное общество "Управление специализированных монтажных работ" (ЗАО "УСМР"), 184606, Мурманская область, г. Североморск, ул. Колышкина, д.10. ИНН 5110310710, КПП 511001001, ОГРН 1025100711063.
Зарегистрирована в журнале регистрации конвертов под номером 2 от 16.06.2015 г. в 09 часов 14 минут по московскому времени. 
Цена договора, предложенная Участником закупки 1 496 810,00 рублей, в том числе НДС. 
Гарантийный срок работ: 24 месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.

5. На основании Протокола рассмотрения заявок Комиссия по закупке приняла следующие решения:
5.1. Допустить к процедуре запроса предложений и включить в перечень Участников запроса предложений ООО "Грейс";
5.2. Допустить к процедуре запроса предложений и включить в перечень Участников запроса предложений ЗАО "УСМР";
5.3. Признать запрос предложений состоявшимся.

6. В рамках оценочной стадии Комиссия по закупке в соответствии с п. 4.12.1. Документации оценила заявки Участников запроса предложений: ООО "Грейс", ЗАО "УСМР".
Заявки оценивались членами Комиссии по закупке по следующим критериям: «Цена договора», «Опыт выполнения аналогичных работ», «Деловая репутация», «Продолжительность работы Участника на рынке услуг, аналогичных предмету закупки».
На основании оценки были определены итоговые баллы с учетом значимости критериев оценки заявок (Приложение №1 к настоящему Протоколу): 
1 место - ЗАО "УСМР" (итоговый балл = 3,6);
2 место - ООО "Грейс" (итоговый балл = 3,5).

7. Условия исполнения договора, указанные в Документации и в заявке Участника запроса предложений, заявке которого присвоено второе место ООО "Грейс" (юридический адрес: 183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д.3):
7.1. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту дымовой трубы с ремонтом фундамента и восстановлением разделительной перегородки на котельной п.Абрам-Мыс.         
7.2. Общее количество выполняемых Работ: 26 м.
7.3. Цена Договора: 1 262 000,00 рублей, в том числе НДС  и включает в себя все расходы Подрядчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы, проживание, стоимость проезда).
7.4. Срок выполнения работ: в период плановой остановки котельной с 20.07.2015г. по 31.07.2015г.
7.5. Место выполнения работ: п.Абрам-Мыс, ул.Судоремонтная, 15.
7.6. Условия оплаты: В течение 20 банковских дней с момента подписания Договора Заказчиком производится предоплата (на приобретение материалов) в размере 30% от стоимости работ.
          Окончательный расчет производится Заказчиком не позднее 60 банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ и получения счета и счета-фактуры на оплату выполненных работ, выставленных Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2)  и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
7.7. Гарантийный срок работ: устанавливается в размере 36 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.

8. Комиссией по закупке было принято решение, признать Победителем запроса предложений ЗАО "УСМР" (юридический адрес: 184606, Мурманская область, г. Североморск, ул. Колышкина, д.10):
8.1. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту дымовой трубы с ремонтом фундамента и восстановлением разделительной перегородки на котельной п.Абрам-Мыс.         
8.2. Общее количество выполняемых Работ: 26 м.
8.3. Цена Договора: 1 496 810,00 рублей, в том числе НДС и включает в себя все расходы Подрядчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы, проживание, стоимость проезда).
8.4. Срок выполнения работ: в период плановой остановки котельной с 20.07.2015г. по 31.07.2015г.
8.5. Место выполнения работ: п.Абрам-Мыс, ул.Судоремонтная, 15.
8.6. Условия оплаты: В течение 20 банковских дней с момента подписания Договора Заказчиком производится предоплата (на приобретение материалов) в размере 30% от стоимости работ.
          Окончательный расчет производится Заказчиком не позднее 60 банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ и получения счета и счета-фактуры на оплату выполненных работ, выставленных Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2)  и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
8.7. Гарантийный срок работ: устанавливается в размере 24 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

ПОДПИСИ:

Члены Комиссии по закупке:
Председатель Комиссии по закупке Хоняк А.М.	___________________

Ефименко Н.Г.	___________________

Звонарев В.И.                                                           	___________________

Зайцева В.А.                                          	___________________

Поповская М.И. 	  ___________________

Представитель Заказчика (ОАО «Мурманэнергосбыт») (без права голоса):
Дмитриев С.В. 	___________________	
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
Пальчиковская В.В.                                                   	 ___________________


