

**Протокол № 3**  
**оценки и сопоставления заявок (итоговый протокол) на участие в открытом**  
**одноэтапном запросе предложений на право заключения Договора на**  
**выполнение ремонта кровли здания ТП-5**

Город Кандалакша

24 июня 2015 г.

**1. Предмет открытого одноэтапного запроса предложений:**

1.1. **Предмет договора:** выполнение ремонта кровли здания ТП-5 (далее – Работы).

1.2. **Общее количество выполняемых Работ:** 1 ед.

1.3. **Начальная (максимальная) цена договора:** 440500,00 рублей, в том числе НДС.

1.4. **Срок выполнения работ:** с момента подписания Договора по 11 сентября 2015 года включительно.

1.5. **Место выполнения работ:** Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Кандалакшское шоссе, д.1, котельная участка № 5.

1.6. **Условия оплаты:** в течение 20 банковских дней с момента подписания Договора Заказчиком производится предоплата денежными средствами на расчетный счет Подрядчика в размере 30% от стоимости работ. Предоплата осуществляется на основании выставленного Подрядчиком счета.

Настоящий договор не предусматривает промежуточную оплату выполненных работ, исключая предоплату. Окончательный расчет производится Заказчиком не позднее 60 банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

1.7. **Гарантийный срок** работ устанавливается в размере 24 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.

**2. В процедуре оценки и сопоставления заявок принимали участие члены Комиссии по закупке:**

- Председатель Комиссии по закупке Проснев М.А. – главный инженер филиала ОАО «Мурманэнергосбыт» «Кандалакшская теплосеть»;
- Кемова Л.В. – юрисконсульт филиала ОАО «Мурманэнергосбыт» «Кандалакшская теплосеть»;
- Григорьев А.А. – ведущий инженер по расчетам и режимам филиала ОАО «Мурманэнергосбыт» «Кандалакшская теплосеть»;
- Шефатова И.А. – инженер ПТО филиала ОАО «Мурманэнергосбыт» «Кандалакшская теплосеть»;



- Волошин А.Ф. – инженер ПТО филиала ОАО «Мурманэнергосбыт» «Кандалакшская теплосеть».

**Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):**

- Гикалик С.В. – начальник отдела закупок филиала ОАО «Мурманэнергосбыт» «Кандалакшская теплосеть».

**Представитель Заказчика (без права голоса):**

- Вехорева Т.Ф. – инженер по расчетам и режимам филиала ОАО «Мурманэнергосбыт» «Кандалакшская теплосеть».

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом одноэтапном запросе предложений на право заключения Договора на выполнение ремонта кровли здания ТП-5 (далее – запрос предложений) проводилась Комиссией по закупке 24 июня 2015 г. по адресу: Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Заводская, д.3, (Отдел закупок филиала ОАО «Мурманэнергосбыт» «Кандалакшская теплосеть»), начало – 14:00 (МСК).

3. Согласно Протоколу рассмотрения заявок на участие в запросе предложений на право заключения Договора на выполнение ремонта кровли здания ТП-5 от 24 июня 2015 г. № 2 (далее по тексту – Протокол рассмотрения заявок) были рассмотрены 3 (Три) заявки от следующих Участников:

**Заявка № 1** Общество с ограниченной ответственностью «Грэйс» (ООО «Грэйс»), 183038, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д.3, ИНН 5191317848, КПП 519001001, ОГРН 1025100868143.

Заявка зарегистрирована в журнале регистрации конвертов под номером 1 от 22.06.2015 г. в 09:30 (МСК).

Цена Договора, предложенная Участником 400000 рублей, в том числе НДС.

**Заявка № 2** Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСтройПроект» (ООО «ТСП»), 183031, г. Мурманск, ул. Свердлова, д.39, корпус 3, ИНН 5190143557, КПП 519001001, ОГРН 1055194083394.

Заявка зарегистрирована в журнале регистрации конвертов под номером 2 от 22.06.2015 г. в 11:50 (МСК).

Цена Договора, предложенная Участником 409200,00 рублей, в том числе НДС.

**Заявка № 3** Индивидуальный предприниматель Потомако Анжела Хенновна (ИП Потомако А.Х.), 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Строителей, д. 3, кв. 54, ИНН 511702036049, ОГРНИП 314510206600028.

Заявка зарегистрирована в журнале регистрации конвертов под номером 3 от 23.06.2015 г. в 13:45 (МСК).

Цена Договора, предложенная Участником 370000,00 рублей, НДС не облагается.

4. На основании Протокола рассмотрения заявок Комиссия по закупке приняла следующие РЕШЕНИЯ:



4.1. Признать оформление заявки на участие в запросе предложений ООО «Грэйс» не соответствующим требованиям Документации:

- не выполнено требование п. 3.2 Документации, а именно: представленное в составе заявки решение Участника о совершении сделки по результатам настоящего запроса предложений не подписано руководителем и не заверено печатью общества (общество работает с печатью).

Признать заявку ООО «Грэйс» на участие в запросе предложений не соответствующей техническим требованиям документации, а именно:

- п. 1, п. 2 Локальной сметы Коммерческого предложения (приложение 1 к письму о подаче оферты (форма 1)) не соответствует п.1, п.2 таблицы «Состав работ» раздела 5 «Техническое задание» Документации.

Не допустить ООО «Грэйс» к процедуре запроса предложений и не включать в перечень Участников запроса предложений.

4.2. Признать заявку ООО «ТСП» на участие в запросе предложений не соответствующей техническим требованиям Документации, а именно:

- таблица «Состав и объем работ» Технического предложения Участника закупки (приложение 2 к письму о подаче оферты (форма 2)) не соответствует п. 5.4 Раздела 5 «Техническое задание» Документации.

Не допустить ООО «ТСП» к процедуре запроса предложений и не включать в перечень Участников запроса предложений.

4.3. На основании п. 7.6.13. Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Мурманэнергосбыт», абзаца 6 п. 11 Информационной карты и п. 4.12.3. Документации признать запрос предложений несостоявшимся и рассмотреть возможность заключения Договора на выполнение ремонта кровли здания ТП-5 с ИП Потомако А.Х. (единственный Участник, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень участников, заявка которого соответствует требованиям Документации).

5. В соответствии с п. 4.12.1. Документации Комиссия по закупке оценила заявку Участника запроса предложений ИП Потомако А.Х. по следующим критериям:

- Цена договора – (значимость) 60%;
- Опыт выполнения аналогичных работ – (значимость) 20%;
- Деловая репутация – (значимость) 20%.

6. На основании оценки был определен итоговый балл с учетом значимости критериев оценки (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) = 3,0 балла.

7. Комиссия по закупке считает возможным заключить договор на выполнение ремонта кровли здания ТП-5 с ИП Потомако А.Х. (единственный Участник, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень участников, заявка которого соответствует требованиям Документации) на основании п. 7.6.13. Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Мурманэнергосбыт», абзаца 6 п. 11 Информационной карты и п.



4.12.3. Документации на следующих условиях, предложенных Участником в заявке:

7.1. **Предмет Договора:** выполнение ремонта кровли здания ТП-5.

7.2. **Общее количество выполняемых Работ:** 1 ед.

7.3. **Цена Договора:** 370000,00 рублей, НДС не облагается.

7.4. **Срок выполнения работ:** с момента подписания Договора по 11 сентября 2015г. включительно.

7.5. **Место выполнения работ:** Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Кандалакшское шоссе, д.1, котельная участка № 5.

7.6. **Условия оплаты:** в течение 20 банковских дней с момента подписания Договора Заказчиком производится предоплата денежными средствами на расчетный счет Подрядчика в размере 30% от стоимости работ. Предоплата осуществляется на основании выставленного Подрядчиком счета.

Настоящий договор не предусматривает промежуточную оплату выполненных работ, исключая предоплату. Окончательный расчет производится Заказчиком не позднее 60 банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

7.7. **Гарантийный срок** работ устанавливается в размере 24 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

#### **ПОДПИСИ:**

##### **Члены Комиссии по закупке:**

Председатель Комиссии по закупке  
Проснев М.А.




Кемова Л.В.



Григорьев А.А.



Шефатова И.А.



Волошин А.Ф.



**Представитель Заказчика (ОАО «Мурманэнергосбыт»)**

**(без права голоса):**

Вехорева Т.Ф.



**Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):**

Гикалик С.В.

