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Протокол № 3
оценки и сопоставления заявок (итоговый протокол) на участие
в открытом одноэтапном запросе предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания котельной
Город Мурманск                                                                                   13 июля 2015 г.

1. Предмет открытого одноэтапного запроса предложений: 
1.1. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания котельной.
1.2. Общее количество выполняемых Работ: 786 м2.
1.3.  Начальная (максимальная) цена договора: составляет 1 406 554 рубля 61 копейка, в том числе НДС, и  включает в себя все расходы Подрядчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы, проживание, стоимость проезда).
1.4. Срок выполнения работ: с момента подписания договора по 15.10.2015г.
1.5. Место выполнения работ: г. Мурманск, ул. Лобова, д.100, котельная «Роста».
1.6. Условия оплаты: В течение 20 банковских дней с момента подписания Договора Заказчиком производится предоплата (на приобретение материалов) в размере 30% от стоимости работ.
  Окончательный расчет производится Заказчиком не позднее 60 банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ и получения счета и счета-фактуры на оплату выполненных работ, выставленных Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2)  и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 
1.7. Гарантийный срок: работ - устанавливается в размере 24 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.
2. В процедуре оценки и сопоставления заявок принимали участие члены Комиссии по закупке: 
·  Председатель комиссии по закупке Урпин Н.В. – и.о. начальника службы закупок ОАО «Мурманэнергосбыт»;
·  Ефименко Н.Г.– ведущий специалист отдела внутреннего контроля службы внутреннего контроля ОАО «Мурманэнергосбыт»;
·  Звонарев В.И. – начальник отдела капитального ремонта и строительства ОАО «Мурманэнергосбыт»;
·  Дахшукаева Е.А. – инженер по проектно-сметной работе отдела капитального ремонта и строительства ОАО «Мурманэнергосбыт»;
·  Дмитриев С.В. – специалист отдела капитального ремонта и строительства ОАО «Мурманэнергосбыт».
Представитель Заказчика (без права голоса):
· Рукин Е.А. – техник отдела капитального ремонта и строительства ОАО «Мурманэнергосбыт».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
· Ермоленко В.А. – специалист отдела закупок службы закупок ОАО «Мурманэнергосбыт».

3.	Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом одноэтапном запросе предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания котельной (далее – запрос предложений) проводилась Комиссией по закупке «13» июля  2015 г. по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 19, начало – 15 часов 00 минут по московскому времени.

4.   Согласно Протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом одноэтапном запросе предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания котельной  №2  от 13 июля 2015 г. (далее по тексту – Протокол рассмотрения заявок) на процедуре рассмотрения заявок было рассмотрено 2 (Две)  заявки от Участников закупки:

Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСтройПроэкт» (ООО «ТСП»), 183031, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Свердлова д.39, корпус 3. ИНН 5190143557, КПП 519001001, ОГРН 1055194083394.
Зарегистрирована в журнале регистрации конвертов под номером 1 от 06.07.2015 г. в 10 часов 03 минуты по московскому времени. 
Цена договора, предложенная Участником закупки 1 322 162 рубля 00 копеек, в том числе НДС. 

Заявка    №   2   Закрытое акционерное общество «КОРТА» (ЗАО «КОРТА») 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Лесная, д.12 строение А. ИНН 4703012494, КПП 470301001, ОГРН 1024700564778.
Зарегистрирована в журнале регистрации конвертов под номером 2 от 10.07.2015 г. в 08 часов 41 минуту по московскому времени. 
Цена договора, предложенная Участником закупки  1 405 902 рубля 74 копейки, в том числе НДС.  

5. На основании Протокола рассмотрения заявок Комиссия по закупке приняла следующие решения:
5.1. Допустить к процедуре запроса предложений и включить в перечень Участников запроса предложений ООО «ТСП».
5.2. Допустить к процедуре запроса предложений и включить в перечень Участников запроса предложений ЗАО «КОРТА».
5.3. Признать запрос предложений состоявшимся.

6. В рамках оценочной стадии Комиссия по закупке в соответствии с п. 4.12.1. Документации о проведении открытого одноэтапного запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания котельной (Далее по тексту - Документация) оценила заявки Участников запроса предложений: ООО «ТСП»  и ЗАО «КОРТА».
Заявки оценивались членами Комиссии по закупке по следующим критериям: «Цена договора», «Опыт выполнения аналогичных работ», «Деловая репутация».
На основании оценки были определены итоговые места с учетом значимости критериев оценки заявок (Приложение №1 к настоящему Протоколу):
1 место - ООО «ТСП» (итоговый балл = 4,2);
2 место - ЗАО «КОРТА» (итоговый балл = 2,7).
7. Условия исполнения договора, указанные в Документации и в заявке Участника запроса предложений, заявке которого присвоено второе место - ЗАО «КОРТА» (юридический адрес: 188661, Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Мурино, ул. Лесная, д.12, строение А)
7.1. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания котельной.
7.2. Общее количество выполняемых Работ: 786 м2.
7.3. Цена договора: составляет 1 405 902 рубля 74 копейки, в том числе НДС, и  включает в себя все расходы Подрядчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы, проживание, стоимость проезда).
7.4. Срок выполнения работ: с момента подписания договора по 15.10.2015г.
7.5. Место выполнения работ: г. Мурманск, ул. Лобова, д.100, котельная «Роста».
7.6. Условия оплаты: В течение 20 банковских дней с момента подписания Договора Заказчиком производится предоплата (на приобретение материалов) в размере 30% от стоимости работ.
  Окончательный расчет производится Заказчиком не позднее 60 банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ и получения счета и счета-фактуры на оплату выполненных работ, выставленных Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2)  и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 
7.7. Гарантийный срок: работ - устанавливается в размере 24 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.

8. Комиссией по закупке было принято решение признать Побидителем запроса предложений ООО «ТСП» (юридический адрес: 183031, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Свердлова, д.39 корпус 3), как набравшего наибольший итоговый балл.*
*при оценке предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания котельной и заключить с ним договор на условиях, указанных в Документации и заявке Участника запроса предложений: 
8.1. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания котельной.
8.2. Общее количество выполняемых Работ: 786 м2.
8.3. Цена договора: составляет 1 322 162 рубля 00 копеек, в том числе НДС, и  включает в себя все расходы Подрядчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы, проживание, стоимость проезда).
8.4. Срок выполнения работ: с момента подписания договора по 15.10.2015г.
8.5. Место выполнения работ: г. Мурманск, ул. Лобова, д.100, котельная «Роста».
8.6. Условия оплаты: В течение 20 банковских дней с момента подписания Договора Заказчиком производится предоплата (на приобретение материалов) в размере 30% от стоимости работ.
  Окончательный расчет производится Заказчиком не позднее 60 банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ и получения счета и счета-фактуры на оплату выполненных работ, выставленных Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2)  и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 
8.7. Гарантийный срок: работ - устанавливается в размере 24 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

ПОДПИСИ:
Члены Комиссии по закупке:
Председатель Комиссии по закупке Урпин Н.В.	  ___________________

Ефименко Н.Г.                                                                 ___________________

Звонарев В.И.                                                                   ___________________

Дахшукаева Е.А.                                                              ___________________
 
Дмитриев С.В.                                                                  ___________________

[bookmark: _GoBack]Представитель Заказчика (без права голоса):
Рукин Е.А.                                                                        ___________________
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
Ермоленко В.А.                                                                ___________________


