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Протокол №1 от 05.05.2017г. 
заседания Комиссии по закупке на право заключения 
договора  на выполнение комплекса работ по восстановлению
 асфальтобетонного покрытия после ремонта тепловых сетей в г. Мурманске   

Протокол № 1
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта тепловых сетей в г. Мурманске 
Город Мурманск                                                                                                                 05 мая 2017г.
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1. Предмет запроса предложений:
1.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта тепловых сетей в г. Мурманске (далее – работы).
1.2.  Общее количество выполняемых работ: не более 1577 м2, включая проезжую часть, дворовые проезды, тротуары и отмостки.
1.3. Начальная (максимальная) цена договора: 3 669 000 (Три миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч) рублей 89 копеек, в том числе НДС. 
Начальная (максимальная) цена работ 1 м2 (в том числе стоимость используемых материалов) составляет 2 326 (Две тысячи триста двадцать шесть) рублей 57 копеек, в том числе НДС. Цена включает в себя все расходы Подрядчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы, проживание, стоимость проезда).
1.4. Срок выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.09.2017г. включительно.
1.5. Место выполнения работ: г. Мурманск. Конкретный адрес производства работ указывается в заявке Заказчика.
1.6. Особые условия:
- Работы выполняются Подрядчиком на основании заявок, поданных Заказчиком. Работы, выполненные в течение срока действия Договора без заявки Заказчика, не принимаются и не оплачиваются;
- Окончательная приемка и оплата выполненных работ производится Заказчиком только после сдачи территории благоустройства Комитету по развитию городского хозяйства администрации г. Мурманска и/или управлению административного округа г. Мурманска.
1.7. Гарантийный срок работ – 24 месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ. 
1.8. Условия оплаты: аванс и промежуточная оплата не предусматривается. Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 календарных дней  с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

2. В заседании приняли участие:
Члены Комиссии по закупке:
Председатель Комиссии В.П. Островский – начальник управления материально-технического обеспечения АО «МЭС»;
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности АО «МЭС»;
А.В. Вихренко – заместитель главного инженера по ремонтам АО «МЭС»;
С.И. Паражинскас – инженер по ремонту тепловой сети отдела главного механика АО «МЭС»;
В.А. Зайцева – начальник отдела сметного ценообразования планово-экономического управления АО «МЭС».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.А. Ермоленко – специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения АО «МЭС».

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов проводилась 05.05.2017г. в 11:00 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17. 
На момент начала процедуры заявлений об отзыве и изменении заявок для участия в запросе предложений на право заключения договора на выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта тепловых сетей в г. Мурманске не поступало.	
На процедуру на бумажном носителе была подана 1 (Одна) заявка от следующего Участника закупки:

Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью «Стройиндустрия» (ООО «Стройиндустрия»), 183031, Мурманская область, проезд Ивана Халатина, д. 3 (ИНН 5190931364, КПП 519001001, ОГРН 1115190006271).
Зарегистрирована в журнале регистрации конвертов под номером 1 от 04.05.2017г. в 15:20 (МСК).
Конверт с заявкой на момент вскрытия был запечатан, и его целостность не была нарушена.
Все листы заявки пронумерованы. Заявка сшита, скреплена печатью Участника закупки и подписью уполномоченного лица Участника закупки, содержит 107 листов.
Цена договора, предложенная Участником закупки: 2 996 300 (Два миллиона девятьсот девяносто шесть тысяч триста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 457 062 рубля 71 копейка.
Участник закупки относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением № 925  «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

4. Комиссия по закупке рассмотрела заявку Участника закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации о проведении запроса предложений на право заключения договора на выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта тепловых сетей в г. Мурманске (далее – Документация), на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации, и приняла 
РЕШЕНИЯ:

4.1. Признать правильность оформления заявки на участие в запросе предложений ООО «Стройиндустрия» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принято единогласно.
Признать заявку на участие в запросе предложений ООО «Стройиндустрия» соответствующей техническим требованиям Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принято единогласно.
Допустить ООО «Стройиндустрия» к процедуре запроса предложений и включить в перечень Участников запроса предложений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принято единогласно.
 4.2.  Признать запрос предложений несостоявшимся на основании п.7.5.3.11. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и п. 4.12.4. Документации и оценить заявку ООО «Стройиндустрия» (единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень Участников запроса предложений, заявка которого соответствует требованиям Документации). 

5. В соответствии с п. 4.12.1. Документации Комиссией по закупке была произведена оценка заявки ООО «Стройиндустрия». 
Заявка оценивалась членами Комиссии по закупке по следующим критериям: «Цена работ за 1 м2», «Наличие материально-технических ресурсов (специальной дорожной техники)», «Опыт выполнения аналогичных работ». 
На основании оценки был определен итоговый  балл – 5 (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

[bookmark: ПервоеМесто_2][bookmark: ФормыЗакупки3]6. Председатель Комиссии по закупке принял решение заключить договор с ООО «Стройиндустрия», 183031, Мурманская область, проезд Ивана Халатина, д. 3 (ИНН 5190931364, КПП 519001001, ОГРН 1115190006271, относится к субъектам малого и среднего предпринимательства), (единственный участник запроса предложений, заявка которого соответствует требованиям Документации) на условиях, указанных в заявке Участника запроса предложений и в Документации:
6.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта тепловых сетей в г. Мурманске (далее по тексту – работы). 
6.2. Общее количество работ: не более 1577 м2, включая проезжую часть, дворовые проезды, тротуары и отмостки.
6.3. Цена договора: 2 996 300 (Два миллиона девятьсот девяносто шесть тысяч триста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 457 062 рубля 71 копейка. 
Цена  работ  1 м2 (в том числе стоимость используемых материалов) составляет 1 900 (Одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС. Цена включает в себя все расходы Подрядчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы, проживание, стоимость проезда).
6.4. Срок выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.09.2017г. включительно.
6.5. Место выполнения работ: г. Мурманск. Конкретный адрес производства работ указывается в заявке Заказчика.
6.6. Особые условия: 
- Работы выполняются Подрядчиком на основании заявок, поданных Заказчиком. Работы, выполненные в течение срока действия Договора без заявки Заказчика, не принимаются и не оплачиваются.
- Окончательная приемка и оплата выполненных работ производится Заказчиком только после сдачи территории благоустройства Комитету по развитию городского хозяйства администрации г. Мурманска и/или управлению административного округа г. Мурманска. 
6.7. Гарантийный срок работ – 24 месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ.
6.8. Условия оплаты: аванс и промежуточная оплата не предусматривается. Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 календарных дней  с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
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ПОДПИСИ:
Члены Комиссии по закупке:
Председатель Комиссии В.П. Островский                                                 ___________________

А.В. Тишкин	___________________

А.В. Вихренко	___________________

С.И. Паражинскас	___________________

В.А. Зайцева	___________________

Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.А. Ермоленко                                                                                               ___________________

