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Протокол №1 от 21.07.2017 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора 
на выполнение работ по ремонту ж/б дымовой трубы №1 Н=80м 
(ремонт футеровки 4-го пояса)
Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по ремонту ж/б дымовой трубы №1 Н=80м (ремонт футеровки 4-го пояса)

г. Мурманск                                                                                                                             21.07.2017
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1. Предмет запроса предложений:
1.1. Предмет договора: выполнение работ по ремонту ж/б дымовой трубы №1 Н=80м (ремонт футеровки 4-го пояса) (далее – Работы).
1.2. Общее количество выполняемых Работ: 1 условная единица.
1.3. Начальная (максимальная) цена договора: 2 700 863 (Два миллиона семьсот тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 57 копеек, в том числе НДС, и включает в себя все расходы Подрядчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
1.4. Содержание выполняемых Работ: подробный перечень и объемы выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту ж/б дымовой трубы №1 Н=80м (ремонт футеровки 4-го пояса) (далее по тексту – Документация).
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного Договором, но не более чем на 10 %, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании дополнительной сметы, подписанной Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
Цена работ по Договору может быть изменена при изменении объемов работ согласно абзаца 2 настоящего пункта.
1.5. Срок выполнения Работ: с момента подписания Договора по 07.08.2017г. включительно.
1.6. Место выполнения Работ: Мурманская область, г. Мурманск, ул. Лобова, д. 100, котельная «Роста».
1.7. Условия оплаты: авансовый платеж не предусматривается.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договора) и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
1.8. Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, гарантийный срок применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.

2. В заседании приняли участие:
Члены Комиссии по закупке:
Председатель Комиссии В.П. Островский – начальник управления материально-технического обеспечения АО «МЭС»;
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности АО «МЭС»;
А.В. Вихренко – заместитель главного инженера по ремонтам АО «МЭС»;
А.А. Ватонен – техник отдела главного механика АО «МЭС»;
И.Г. Прибыток – инженер по проектно-сметной работе отдела сметного ценообразования планово-экономического управления АО «МЭС».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.А. Ермоленко – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения АО «МЭС».

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 21.07.2017 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17, начало в 10:30 (МСК). 
На момент начала процедуры заявлений об отзыве и изменении заявок для участия в запросе предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту ж/б дымовой трубы №1 Н=80м (ремонт футеровки 4-го пояса) (далее по тексту – запрос предложений) не поступало.
На процедуру на бумажных носителях не было представлено ни одной заявки.

[bookmark: _GoBack]4. Признать запрос предложений несостоявшимся на основании п. 4.12.4. Документации и  п. 7.5.3.11. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.



ПОДПИСИ:

Члены Комиссии по закупке:
Председатель Комиссии В.П. Островский	___________________
А.В. Тишкин	___________________
А.В. Вихренко	___________________
А.А. Ватонен	___________________
И.Г. Прибыток	___________________
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.А. Ермоленко	___________________
