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Протокол №1 от 17.08.2017 заседания  Комиссии
 по закупке на право заключения договора на выполнение комплекса работ
по восстановлению асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на тепловых сетях

Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения 
договора на выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на тепловых сетях

г. Мурманск                                                                                                                             17.08.2017
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1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
1.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на тепловых сетях (далее – работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: не более 1000 м2.
1.3. Начальная (максимальная) цена договора: 1 425 810 (Один миллион четыреста двадцать пять тысяч восемьсот десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Начальная (максимальная) цена работ за 1 м2 (в том числе стоимость используемых материалов) составляет 1 425 (Одна тысяча четыреста двадцать пять) рублей 81 копейка, в том числе НДС, и включает в себя все расходы Подрядчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы, проживание, стоимость проезда).
1.4. Срок выполнения работ: с момента подписания Договора по 29 сентября 2017 года включительно.
1.5. Место выполнения работ: г. Кандалакша Мурманской области. Конкретный адрес производства работ указывается в заявке Заказчика.
1.6. Иные условия:
1.6.1.	Подрядчик выполняет работы в соответствии с Заявками Заказчика. Работы, выполненные в течение срока действия Договора без заявки Заказчика, не принимаются и не оплачиваются.
1.6.2.	Гарантийный срок работ – 36  месяцев с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ.
1.6.3.	Заказчик вправе на любом этапе работ требовать от Подрядчика выполнения выемки контрольных проб асфальтобетонного покрытия и проведения лабораторных исследований взятых проб специализированной организацией, осуществляющей оценку качества. Выемка контрольных проб производится в присутствии представителей Сторон настоящего Договора с составлением соответствующего акта.
1.6.4.	Заказчик вправе на любом этапе работ при осуществлении контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ как лично, так и/или с привлечением уполномоченных представителей владельцев территории благоустройства - администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных недостатков. 
1.6.5.	Подрядчик обязуется выполнить за свой счет, по требованию Заказчика, выемки контрольных проб асфальтобетонного покрытия в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента поступления требования от Заказчика и проведение лабораторных исследований взятых проб специализированной организацией, осуществляющей оценку качества. Заключение, полученное от специализированной организации, должно быть предоставлено Заказчику Подрядчиком не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней со дня выемки контрольных проб.
1.6.6.	Подрядчик обязуется произвести за свой счет работы по восстановлению мест выемок контрольных проб асфальтобетонного покрытия в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня выемки.
1.7. Условия оплаты: договор не предусматривает предоплату, промежуточную оплату выполненных работ по отдельным заявкам Заказчика и промежуточную оплату отдельных этапов работ. 
Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (при наличии) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

2. В заседании приняли участие:
Члены Комиссии по закупке:
Председатель Комиссии А.В. Пушкарев – ВРИО генерального директора АО «МЭС»;
В.П. Островский – начальник управления материально-технического обеспечения АО «МЭС»;
В.А. Дубницкий – начальник отдела информационной безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности АО «МЭС»;
В.А. Зайцева – начальник отдела сметного ценообразования планово-экономического управления АО «МЭС»;
А.В. Плащинский – ВРИО директора филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть»;
И.Б. Ризун – начальник производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
 В.А. Ермоленко – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения АО «МЭС».

3. Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов проводилась 17.08.2017 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17, начало в 10:00 (МСК). 
На процедуре была рассмотрена 1 (Одна) заявка от следующего Участника закупки:

Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью «Стройиндустрия» (ООО «Стройиндустрия»), 183031, Мурманская область, проезд Ивана Халатина, д. 3 (ИНН 5190931364, КПП 519001001, ОГРН 1115190006271).
Дата и время регистрации заявки 16.08.2017 13:22 (МСК).
Цена договора, предложенная Участником закупки – 1 399 480 рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Цена работ за 1 м2, предложенная Участником закупки – 1 399 рублей 48 копеек, в том числе НДС.
Участник закупки относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

4. Комиссия по закупке рассмотрела заявку Участника закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на тепловых сетях (далее – Документация), на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации, и приняла 
РЕШЕНИЯ:

4.1. Признать правильность оформления заявки на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «Стройиндустрия» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
Признать заявку на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «Стройиндустрия» соответствующей техническим требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
Допустить ООО «Стройиндустрия» к процедуре запроса предложений в электронной форме и включить в перечень Участников запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

4.2. Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.11. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и п. 4.12.4. Документации и оценить заявку ООО «Стройиндустрия» (единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень Участников запроса предложений, заявка которого соответствует требованиям Документации). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

5. В соответствии с п. 4.12 Документации Комиссией по закупке была произведена оценка заявки ООО «Стройиндустрия».
Заявка оценивалась членами Комиссии по закупке по следующим критериям: «Цена работ за 1 м2», «Наличие материально-технических ресурсов (специальной дорожной техники)», «Опыт выполнения аналогичных работ».
На основании оценки был определен итоговый  балл – 4 (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

[bookmark: ФормыЗакупки3]6. Председатель Комиссии по закупке принял решение заключить договор с ООО «Стройиндустрия» (юридический адрес: 183031, Мурманская область, проезд Ивана Халатина, д. 3. ИНН 5190931364, КПП 519001001, ОГРН 1115190006271, относится к субъектам малого и среднего предпринимательства) (единственный участник запроса предложений в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям Документации) на основании п. 7.5.3.11. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и п. 4.12.4. Документации на условиях, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме и в Документации:
6.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на тепловых сетях.
6.2. Общее количество выполняемых работ: не более 1000 м2.
6.3. Цена договора: 1 399 480 (Один миллион триста девяносто девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
 Цена работ за 1 м2 (в том числе стоимость используемых материалов) составляет 1 399 (Одна тысяча триста девяносто девять) рублей 48 копеек, в том числе НДС, и включает в себя все расходы Подрядчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы, проживание, стоимость проезда).
6.4. Срок выполнения работ: с момента подписания Договора по 29 сентября 2017 года включительно.
6.5. Место выполнения работ: г. Кандалакша Мурманской области. Конкретный адрес производства работ указывается в заявке Заказчика.
6.6. Иные условия:
6.6.1.	Подрядчик выполняет работы в соответствии с Заявками Заказчика. Работы, выполненные в течение срока действия Договора без заявки Заказчика, не принимаются и не оплачиваются.
6.6.2.	Гарантийный срок работ – 36  месяцев с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ.
6.6.3.	Заказчик вправе на любом этапе работ требовать от Подрядчика выполнения выемки контрольных проб асфальтобетонного покрытия и проведения лабораторных исследований взятых проб специализированной организацией, осуществляющей оценку качества. Выемка контрольных проб производится в присутствии представителей Сторон настоящего Договора с составлением соответствующего акта.
6.6.4.	Заказчик вправе на любом этапе работ при осуществлении контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ как лично, так и/или с привлечением уполномоченных представителей владельцев территории благоустройства - администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных недостатков. 
6.6.5.	Подрядчик обязуется выполнить за свой счет, по требованию Заказчика, выемки контрольных проб асфальтобетонного покрытия в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента поступления требования от Заказчика и проведение лабораторных исследований взятых проб специализированной организацией, осуществляющей оценку качества. Заключение, полученное от специализированной организации, должно быть предоставлено Заказчику Подрядчиком не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней со дня выемки контрольных проб.
6.6.6.	Подрядчик обязуется произвести за свой счет работы по восстановлению мест выемок контрольных проб асфальтобетонного покрытия в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня выемки.
6.7. Условия оплаты: договор не предусматривает предоплату, промежуточную оплату выполненных работ по отдельным заявкам Заказчика и промежуточную оплату отдельных этапов работ. 
Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

7. В соответствии с Постановлением № 925 и пп. а) п. 4.12.2. Документации приоритет Товарам российского происхождения, Работам, Услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к Товарам, происходящим из иностранного государства, Работам, Услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами не предоставляется, так как закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. 

ПОДПИСИ:
Члены Комиссии по закупке:
Председатель Комиссии А.В. Пушкарев 	___________________ 
В.П. Островский	___________________	
В.А. Дубницкий                                              	___________________ 
В.А. Зайцева                                                	___________________ 
А.В. Плащинский                                        	___________________ 
И.Б. Ризун                                                    	___________________ 
[bookmark: _GoBack]Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.А. Ермоленко                                           					    ___________________ 	
