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                                                                                                                    Протокол № 1 от 19.10.2017 заседания Комиссии по 
                                                                                                                                                закупке на право заключения договора на выполнение работ 
                                                                                                                        по установке периметрального ограждения котельной,  
                                                                                                  находящейся в пользовании АО «МЭС»
Протокол № 1
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по установке периметрального ограждения котельной,  находящейся в пользовании АО «МЭС»


г. Мурманск                                                                                                                            19.10.2017
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1.1. Предмет договора: Выполнение работ по установке периметрального ограждения котельной,  находящейся в пользовании АО «МЭС»  (далее – работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 454 м.	
1.3. Начальная (максимальная) цена договора: 408 586 (Четыреста восемь тысяч пятьсот восемьдесят шесть)  рублей 55 копеек, в том числе НДС. Цена включает в себя все расходы Подрядчика (в том числе стоимость используемых материалов Подрядчика), а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
1.4. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 31 декабря 2017 года включительно.
1.5. Место выполнения работ: Мурманская обл., Кольский р-он, п. Верхнетуломский, ул. Падунская, 19.
1.6. Условия оплаты: не предусматривается авансовый платеж.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней  с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
1.7. Гарантийный срок работ: 36 (Тридцать шесть) месяцев с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.

2. В заседании приняли участие: 
	Члены Комиссии по закупке:
Председатель Комиссии В.П. Островский – начальник управления материально-технического обеспечения АО «МЭС»;
  А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности АО «МЭС»;
Р. А. Филиппов – ведущий специалист отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности АО «МЭС»;
Ю. Г. Шкабат – заместитель начальника службы отдела по антитеррористической защищенности объектов управления охраны объектов АО «МЭС»;
А. В. Коршак – ведущий специалист отдела охраны объектов управления охраны объектов АО «МЭС».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
С.А. Оболенская  – специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения АО «МЭС».

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 19.10.2017 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17, начало в 10:00 (МСК).
На момент начала процедуры вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения, оценки, сопоставления заявок и подведения итогов (далее – процедура) заявлений об отзыве и изменении заявок для участия в запросе предложений на право заключения договора на выполнение работ по установке периметрального ограждения котельной,  находящейся в пользовании АО «МЭС» (далее по тексту – запрос предложений) не поступало.
На процедуру на бумажных носителях не было представлено ни одной заявки.

4. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:
Признать запрос предложений несостоявшимся на основании п. 4.12.4. Документации о проведении запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по установке периметрального ограждения котельной,  находящейся в пользовании АО «МЭС» и п. 7.5.3.11. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

ПОДПИСИ:
Члены Комиссии по закупке: 
Председатель Комиссии В.П. Островский	___________________
	
А.В. Тишкин                                                            	___________________

Р.А. Филиппов	___________________

Ю.Г. Шкабат                                                          	___________________

А.В. Коршак 	___________________
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Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
С.А. Оболенская                                                                             ___________________


