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Протокол №1 от 31.10.2017 заседания Комиссии по закупке
 на право заключения договора на выполнение комплекса работ по 
восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта тепловых 
сетей в г. Североморске, п. Сафоново, п. Сафоново-1 и жилом районе Росляково г. Мурманска 

Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта тепловых сетей в г. Североморске, п. Сафоново, п. Сафоново-1 и жилом районе Росляково г. Мурманска

г. Мурманск                                                                                                                             31.10.2017
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1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
1.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта тепловых сетей в г. Североморске, п. Сафоново, п. Сафоново-1 и жилом районе Росляково г. Мурманска (далее по тексту – работы).
1.2. Общее количество выполняемых Работ: не более 1180 м2, включая проезжую часть, дворовые проезды и тротуары.
1.3. Начальная (максимальная) цена договора: 2 253 520 (Два миллиона двести пятьдесят три тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
1.4. Срок выполнения Работ: с момента подписания Договора по 30.11.2017г. включительно.
1.5. Место выполнения Работ: г. Североморск, п. Сафоново, п. Сафоново-1 и жилой район Росляково г. Мурманска. Конкретный адрес производства работ указывается в заявке Заказчика.
1.6.  Особые условия:
Работы выполняются Подрядчиком на основании заявок, поданных Заказчиком. Работы, выполненные в течение срока действия Договора без заявки Заказчика, не принимаются и не оплачиваются.
Окончательная приемка и оплата выполненных работ производится Заказчиком только после сдачи территории благоустройства Комитету по развитию городского хозяйства администрации г. Мурманска и/или управлению административного округа г. Мурманска и Комитету по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморска.
В случае, если в течение срока действия Договора от Заказчика не поступит заявок на выполнение всего объема Работ, указанного в п.п.1.3.3. проекта Договора, или на выполнение части объема Работ, указанного в п.п.1.3.3. проекта Договора, то это не является неисполнением обязательств по Договору со стороны Заказчика, и Заказчик не несет никакой ответственности перед Подрядчиком. В таком случае Подрядчик не вправе требовать, а Заказчик не обязан возмещать Подрядчику какие-либо расходы и/или убытки (в том числе упущенную выгоду).
1.7.  Гарантийный срок работ: Гарантийный срок работ – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ.
1.8. Условия оплаты: аванс и промежуточная оплата не предусматривается.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

2. В заседании приняли участие:
Члены Комиссии по закупке:
Председатель Комиссии В.П. Островский – начальник управления материально-технического обеспечения АО «МЭС»;
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности АО «МЭС»»;
Р.В. Щеглов – начальник отдела главного механика АО «МЭС»;
Л.К. Мельникова – заместителя начальника производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;
В.А. Зайцева – начальник отдела сметного ценообразования планово-экономического управления АО «МЭС».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
Ж.В. Сидорова – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения АО «МЭС».

3. Заседание Комиссии проводилось 31.10.2017 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17, начало в 10:00 (МСК).
На процедуре была рассмотрена 1 (Одна) заявка от следующего Участника закупки:

Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-СЕРВИС» (ООО «СТАНДАРТ-СЕРВИС»), 183052, Мурманская область, г.Мурманск, пр.Кольский, д. 151, кв.6 (ИНН 5190046803, КПП 519001001, ОГРН 1155190004012, ОКПО 81097139).
Дата и время регистрации заявки 30.10.2017 16:15 (МСК).
Цена договора, предложенная Участником закупки – 2 242 252 рубля 40 копеек, НДС не облагается.
Участник закупки относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

4. Комиссия по закупке рассмотрела заявку Участника закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта тепловых сетей в г. Североморске, п. Сафоново, п. Сафоново-1 и жилом районе Росляково г. Мурманска (далее – Документация), на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации, и приняла 
РЕШЕНИЯ:

4.1. На основании п.п. в) п.4.10.2 Документации признать оформление заявки на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «СТАНДАРТ-СЕРВИС» не соответствующим требованиям Документации, а именно: 
- в нарушение требований п.4.4.4. Документации в Письме о подаче оферты от 30.10.2017г. № 205, указанная «итоговая стоимость заявки» – 2 242 252 руб. 04 копейки не соответствует заявленному Участником закупки «Ценовому предложению» на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) – 2 242 252 руб. 40 копеек, а также итоговой сумме, указанной в Коммерческом предложении «Всего по смете» – 2 242 252 руб. 40 копеек. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принято единогласно.
Не допустить ООО «СТАНДАРТ-СЕРВИС» к процедуре запроса предложений в электронной форме и не включать в перечень Участников запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принято единогласно.

[bookmark: _GoBack]4.2. Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.11. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и п. 4.12.4. Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. 

ПОДПИСИ:

Члены Комиссии по закупке:
Председатель Комиссии В.П. Островский	___________________
А.В. Тишкин	___________________
Р.В. Щеглов	___________________
Л.К. Мельникова	___________________
В.А. Зайцева	___________________
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
Ж.В. Сидорова	___________________
