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по закупке на право заключения договора на выполнение комплекса работ
 по восстановлению асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на тепловых сетях
Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на тепловых сетях
г. Мурманск                                                                                                                             14.05.2018
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1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
1.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на тепловых сетях (далее - Работы).
1.2. Общее количество выполняемых Работ: площадь асфальтирования не более 1602 м2. 
1.3. Содержание выполняемых Работ: подробный перечень и объемы выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на тепловых сетях (далее – Документация).
1.4. Начальная (максимальная) цена договора: 3 657 622 (Три миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать два) рубля 32 копейки, в том числе НДС.
Начальная (максимальная) цена работ за 1 м2: 2 283 (Две тысячи двести восемьдесят три) рубля 16 копеек, в том числе НДС. 
Указанная цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного Договором, но не более чем на 10%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании дополнительной сметы, подписанной Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству. 
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1.6. Место выполнения Работ: г. Кандалакша, н.п. Нивский, п. Зеленоборский. Конкретный адрес производства работ указывается в заявке Заказчика.
1.7. Особые условия: в случае, если в течение срока действия Договора от Заказчика не поступит заявок на выполнение всего объема Работ, указанного в п.п.1.3.4. проекта Договора, или на выполнение части объема Работ, указанного в п.п.1.3.4. проекта Договора, то это не является неисполнением обязательств по Договору со стороны Заказчика, и Заказчик не несет никакой ответственности перед Подрядчиком. В таком случае Подрядчик не вправе требовать, а Заказчик не обязан возмещать Подрядчику какие-либо расходы и/или убытки (в том числе упущенную выгоду).
1.8.  Иные условия: 
1.8.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Заявками Заказчика. Работы, выполненные в течение срока действия Договора без заявки Заказчика, не принимаются и не оплачиваются.
1.8.2. Гарантийный срок работ – 36  месяцев с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ.
1.8.3. Заказчик вправе на любом этапе работ требовать от Подрядчика выполнения выемки контрольных проб асфальтобетонного покрытия и проведения лабораторных исследований взятых проб специализированной организацией, осуществляющей оценку качества. Выемка контрольных проб производится в присутствии представителей Сторон Договора с составлением соответствующего акта.
1.8.4 Заказчик вправе на любом этапе работ при осуществлении контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ как лично, так и/или с привлечением уполномоченных представителей владельцев территории благоустройства - администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района и/или администрации муниципального образования городское поселение Зеленоборский давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных недостатков. 
1.8.5. Подрядчик обязан выполнить за свой счет, по требованию Заказчика, выемки контрольных проб асфальтобетонного покрытия в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента поступления требования от Заказчика и проведение лабораторных исследований взятых проб специализированной организацией, осуществляющей оценку качества. Заключение, полученное от специализированной организации, должно быть предоставлено Заказчику Подрядчиком не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней со дня выемки контрольных проб.
1.8.6. Подрядчик обязан произвести за свой счет работы по восстановлению мест выемок контрольных проб асфальтобетонного покрытия в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня выемки.
1.9. Условия оплаты: Договор не предусматривает предоплату, промежуточную оплату выполненных работ по отдельным заявкам Заказчика и промежуточную оплату отдельных этапов работ. 
Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

2. В заседании приняли участие:
Председатель Комиссии по закупке:
 В.П. Островский – начальник управления материально-технического обеспечения АО «МЭС».
Члены Комиссии по закупке:
Р.А. Филиппов – ведущий специалист отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности АО «МЭС»;
А.В. Плащинский – главный инженер филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть»;
И.Б. Ризун – начальник производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть»;
О.И. Антропова – инженер-строитель производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.А. Ермоленко – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения АО «МЭС».

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 14.05.2018 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17, начало в 11:00 (МСК).
По запросу предложений в электронной форме не подана ни одна заявка на участие.

4. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:  
Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.11. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), п. 4.12.4. Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

ПОДПИСИ:
Председатель Комиссии по закупке В.П. Островский		___________________
Члены Комиссии по закупке:
Р.А. Филиппов			___________________
[bookmark: _GoBack]А.В. Плащинский			___________________
И.Б. Ризун			___________________
О.И. Антропова			___________________
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.А. Ермоленко			___________________                                                                      
