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1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
1.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по капитальному ремонту внутренних поверхностей газохода дымовой трубы от цеха №2 (далее - Работы). 
1.2. Общее количество выполняемых Работ: 139 м2.
1.3. Содержание выполняемых Работ: подробный перечень и объемы выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту внутренних поверхностей газохода дымовой трубы от цеха №2 (далее по тексту – Документация).
[bookmark: _GoBack]1.4. Начальная (максимальная) цена договора: 601 800 (Шестьсот одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 10%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании дополнительной сметы, подписанной Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
Цена работ по Договору может быть изменена при изменении объемов работ согласно абзаца 2 настоящего пункта.
Указанная цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
1.5. Срок выполнения Работ: с 03.07.2018 г. по 16.07.2018 г. включительно.
1.6. Место выполнения Работ: Мурманская область, г. Североморск (теплоцентраль района №2 филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»).
1.7. Условия оплаты: Авансовый платеж и промежуточная оплата не предусматривается. Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
1.8. Иные условия: Гарантийный срок работ – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

2. В заседании приняли участие
Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – ВРИО начальника управления материально-технического обеспечения АО «МЭС».
Члены Комиссии по закупке:
Г.В. Михейко – ведущий специалист отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности АО «МЭС»;
Р.В. Чистенко – ВРИО главного инженера филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;
А.В. Нархова – инженер-строитель производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;
К.И. Афанасьев – инженер по ремонту и эксплуатации котельного оборудования производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
Д.А. Геращенко – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения АО «МЭС».

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 13.06.2018 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17, начало в 10:00 (МСК). 
По запросу предложений в электронной форме не подана ни одна заявка на участие.

4. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:  
Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.11. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), п. 4.12.4. Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.



ПОДПИСИ:
Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов	___________________

Члены Комиссии по закупке: 
Г.В. Михейко                                                                                ___________________

Р.В. Чистенко	___________________

А.В. Нархова	___________________

К.И. Афанасьев	___________________

Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
Д.А. Геращенко	___________________
