      4                                               Протокол № 1 заседания Комиссии 
по закупке на право заключения договора
на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту
фасада перехода между цехами котельной от 18.06.2018

Протокол № 1 
[bookmark: _Hlk511747421]заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту фасада перехода между цехами котельной 

г. Мурманск                                                                                                                             18.06.2018
[bookmark: _Toc394314145][bookmark: _Toc410044308][bookmark: _Toc419446499][bookmark: _Toc425933960][bookmark: _Toc366762350][bookmark: _Toc368061864][bookmark: _Toc368062028][bookmark: _Toc370824124]
1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc479941659][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc480200626]1.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по капитальному ремонту фасада перехода между цехами котельной (далее - Работы).
1.2. Общее количество выполняемых Работ: 210 м2.
[bookmark: _GoBack]1.3. Содержание выполняемых Работ: подробный перечень и объемы выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту фасада перехода между цехами котельной (далее по тексту – Документация). 
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 917 260 (Девятьсот семнадцать тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Указанная цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 10%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании дополнительной сметы, подписанной Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
Цена работ по Договору может быть изменена при изменении объемов работ согласно абзаца 3 настоящего пункта.
1.5. Срок выполнения Работ: с момента подписания Договора по 01.08.2018 включительно.
1.6. Место выполнения Работ: Мурманская область, г. Мурманск, жилой район Росляково, ул. Заводская (котельная).
1.7. Условия оплаты:
Авансовый платеж и промежуточная оплата не предусматривается.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
1.8. Иные условия: гарантийный срок работ – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

2. В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – ВРИО начальника управления материально-технического обеспечения АО «МЭС».
Члены Комиссии по закупке:
Г.В. Михейко – ведущий специалист отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности АО «МЭС»;
Р.В. Чистенко – ВРИО главного инженера филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;
Р.Н. Цыганков – инженер по наладке и испытаниям котельного оборудования производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;
А.В. Нархова – инженер-строитель производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
Д.А. Геращенко – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения АО «МЭС».

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 18.06.2018 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17, начало в 10:00 (МСК).
На заседании была рассмотрена 1 (Одна) заявка от следующего Участника закупки:

[bookmark: _Hlk511819372][bookmark: _Hlk511812083]Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью «Профтехнология» (ООО «Профтехнология»), 183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского, д. 6, офис 44 (ИНН 5190916486, КПП 519001001, ОГРН 1105190004171).
Дата и время регистрации заявки 15.06.2018 10:47 (МСК). 
[bookmark: _Hlk511820854]Цена договора, предложенная Участником закупки: 900 000 рублей 00 копеек, НДС не облагается.
[bookmark: _Hlk511752682]Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям).
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 925 от 19.06.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925).

1. Комиссия по закупке рассмотрела заявку Участника закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации, на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации, и приняла
РЕШЕНИЯ: 
[bookmark: _Hlk511812117]
4.1. Признать правильность оформления заявки на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «Профтехнология», и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
Признать заявку на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «Профтехнология», соответствующей техническим требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
Допустить ООО «Профтехнология», к процедуре запроса предложений в электронной форме и включить в перечень Участников запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

4.2. Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.11 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и п. 4.12.4. Документации и оценить заявку ООО «Профтехнология» (единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень Участников запроса предложений в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям Документации).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

[bookmark: _Hlk511818041][bookmark: _Hlk509426291][bookmark: _Hlk509426279]5. В соответствии с п. 4.12. Документации Комиссией по закупке была произведена оценка заявки ООО «Профтехнология». 
Заявка оценивалась членами Комиссии по закупке по следующим критериям: «Цена договора», «Опыт выполнения аналогичных работ», «Деловая репутация».
На основании оценки был определен итоговый балл – 3,0 (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

6. Председатель Комиссии по закупке принял решение заключить договор с ООО «Профтехнология» (юридический адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского, д. 6, офис 44. ИНН 5190916486, КПП 519001001, ОГРН 1105190004171, относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям), единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень Участников запроса предложений в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям Документации) на условиях, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме и в Документации:
6.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по капитальному ремонту фасада перехода между цехами котельной.
6.2. Общее количество выполняемых Работ: 210 м2. 
6.3. Содержание выполняемых Работ: подробный перечень и объемы выполняемых работ изложены в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).
6.4. Цена Договора: 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Указанная цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 10%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании дополнительной сметы, подписанной Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
Цена работ по Договору может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п. 3.2. Договора.
6.5. Срок выполнения Работ: с момента подписания Договора по 01.08.2018 включительно.
6.6. Место выполнения Работ: Мурманская область, г. Мурманск, жилой район Росляково, ул. Заводская (котельная).
6.7. Условия оплаты:
Авансовый платеж и промежуточная оплата не предусматривается.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
6.8. Иные условия: гарантийный срок работ – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

7. В соответствии с Постановлением № 925 и п. 4.12.2. Документации приоритет Товарам российского происхождения, Работам, Услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к Товарам, происходящим из иностранного государства, Работам, Услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами не предоставляется, так как закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принято единогласно.

ПОДПИСИ:

	Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов
	
_________________ 

	
Члены Комиссии по закупке:
	

	Г.В. Михейко                  
	_________________ 

	Р.В. Чистенко
	_________________

	Р.Н. Цыганков 

А.В. Нархова
	_________________
                  
_________________ 



Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
Д.А. Геращенко                                                                             _________________                             

