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Протокол №1 заседания Комиссии по закупке на право заключения 
договора на выполнение работ по ремонту здания термоизоляции от 05.07.2018
 

Протокол № 1
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по ремонту здания термоизоляции 

г. Мурманск                                                                                                                             05.07.2018
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1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Toc480200626][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc479941659]1.1. Предмет договора: выполнение работ по ремонту здания термоизоляции (далее по тексту - Работы).
[bookmark: _Toc480200627][bookmark: _Toc479941711][bookmark: _Toc479941660]1.2. Общее количество выполняемых Работ: 1 условная единица.
1.3. Содержание выполняемых Работ: подробный перечень и объемы выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту здания термоизоляции (далее по тексту – Документация).
[bookmark: _Toc480200628][bookmark: _Toc479941712][bookmark: _Toc479941661]1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 792 049 (Семьсот девяносто две тысячи сорок девять) рублей 87 копеек, в том числе НДС.
Указанная цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного Договором, но не более чем на 10%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании дополнительной сметы, подписанной Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2 проекта Договора.
[bookmark: _Toc480200629][bookmark: _Toc479941713][bookmark: _Toc479941662]1.5. Срок выполнения Работ: с момента подписания Договора по 24.08.2018 включительно.
1.6. Место выполнения Работ: Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Заводская, д. 4, здание термоизоляции.
1.7. Условия оплаты: Договор не предусматривает предоплату, промежуточную оплату выполненных работ. Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
1.8. Иные условия: Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

2. В заседании приняли участие:
Председатель Комиссии по закупке:
В.П. Островский – начальник управления материально-технического обеспечения АО «МЭС».
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности АО «МЭС»;
А.В. Плащинский – главный инженер филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть»;
А.А. Григорьев – заместитель начальника производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть».
О.И. Антропова – инженер-строитель производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.М. Бычкова – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения АО «МЭС».

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 05.07.2018 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17, начало в 09:00 (МСК). 
По запросу предложений в электронной форме не подана ни одна заявка на участие.
[bookmark: _GoBack]
4. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:  
Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.11. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), п. 4.12.4. Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

ПОДПИСИ:
Председатель Комиссии по закупке:
В.П. Островский	      ___________________

Члены Комиссии по закупке:
А.В. Плащинский	      ___________________

А.В. Тишкин	      ___________________

А.А. Григорьев	      ___________________

О.И. Антропова	      ___________________

Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.М. Бычкова	      ___________________



