      2                                               Протокол № 1 заседания Комиссии 
по закупке на право заключения договора на выполнение работ
по капитальному ремонту мягкой кровли производственно-бытового
 здания района №2 от  12.09.2018
Протокол № 1 
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1. Предмет запроса предложений:
[bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Hlk511818642]1.1. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли производственно-бытового здания района №2 (далее – работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 545 м2.
1.3. Содержание выполняемых работ: подробный перечень и объемы выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли производственно-бытового здания района №2 (далее по тексту – Документация).
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 1 337 154 (Один миллион триста тридцать семь тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 78 копеек, в т.ч. НДС и включает в себя все расходы Подрядчика (в том числе стоимость используемых материалов), а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п. 3.2. проекта Договора.
1.5. Срок выполнения работ: в течение 45 (Сорока пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.
1.6. Место выполнения работ: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15/1.
1.7. Гарантийный срок работ - 24 месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.
1.8. Условия оплаты: авансовый платеж не предусматривается. 
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договора) и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

2. В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – ВРИО начальника управления материально-технического обеспечения АО «МЭС».
Члены Комиссии по закупке:
Г.В. Михейко – ВРИО начальника отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности АО «МЭС»;
Д.С. Федотов – заместитель главного инженера по ремонтам АО «МЭС»;
В.А. Зайцева – начальник отдела сметного ценообразования планово-экономического управления АО «МЭС»;
Э.Б. Ковалевская – ведущий инженер по ремонту тепловой сети отдела главного механика АО «МЭС».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.А. Ермоленко – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения АО «МЭС».

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов проводилась 12.09.2018 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17, начало в 10:00 (МСК).
На момент начала процедуры вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов (далее – процедура) заявлений об отзыве и изменении заявок для участия в запросе предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли производственно-бытового здания района №2 не поступало.
На процедуру на бумажном носителе была подана 1 (Одна) заявка от следующего Участника закупки:

Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью «Профтехнология» (ООО «Профтехнология»), 183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского, д. 6, оф. 44 (ИНН 5190916486, КПП 519001001, ОГРН 1105190004171).
Зарегистрирована в журнале регистрации конвертов с заявками под номером 1 от 11.09.2018 в 11:10 (МСК).
Конверт с заявкой на момент вскрытия был запечатан, и его целостность не была нарушена.
Все листы заявки пронумерованы. Заявка сшита, скреплена печатью Участника закупки и подписью уполномоченного лица Участника закупки, содержит 232 листа.
Цена договора, предложенная Участником закупки: 1 337 000 рублей 00 копеек, НДС не облагается. 
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям).
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

1. Комиссия по закупке рассмотрела заявку Участника закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации, на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации, и приняла
РЕШЕНИЯ: 

4.1. На основании пп. а), б) и в) п. 4.10.2 Документации признать заявку на участие в запросе предложений ООО «Профтехнология» не соответствующей требованиям Документации, а именно:
- в нарушение требований п. 3 инструкции по заполнению Коммерческого предложения (форма 1 Приложения № 1 к Документации) в составе Коммерческого предложения (Приложение 1 к Письму о подаче оферты № 2217 от 10.09.2018) не представлена смета с подробным расчетом стоимости работ;
- в нарушение требований п. 3.2., п. 3.3. Документации, п. 4, п. 5 Инструкции по заполнению Справки о кадровых ресурсах (форма 6 Приложения № 1 к Документации) не представлена Справка о кадровых ресурсах (форма 6 Приложения № 1 к Документации) с указанием сведений о квалифицированных специалистах (кровельщик – плотник 3 – 4 разряда – 4 (четыре) человека, каменщик 3 – 4 разряда – 1 (один) человек, ответственный руководитель работ – 1 (один) человек), не представлены копии трудовых книжек и/или трудовых договоров с вышеуказанными работниками, и копии документов, подтверждающих их квалификацию.
[bookmark: _GoBack]РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принято единогласно.
Не допустить ООО «Профтехнология» к процедуре запроса предложений и не включать в перечень Участников запроса предложений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принято единогласно.

4.2. Признать запрос предложений несостоявшимся на основании п. 7.5.3.11 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и п. 4.12.4. Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.



ПОДПИСИ:

	Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов
	
               ________________________  

	
Члены Комиссии по закупке:
	

	Г.В. Михейко                  
	               ________________________ 

	Д.С. Федотов
	               ________________________

	В.А. Зайцева 

Э.Б. Ковалевская
	               ________________________
                  
               ________________________ 



Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.А. Ермоленко                                                                                         ________________________ 
