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по закупке на право заключения договора на выполнение работ
по организации дорожного движения при проведении плановых и аварийных
работ на тепловых сетях в г. Мурманске, г. Коле и Кольском районе от 26.12.2018

Протокол № 1 
[bookmark: _Hlk511747421]заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по организации дорожного движения при проведении плановых и аварийных работ на тепловых сетях в г. Мурманске, г. Коле и Кольском районе
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1. Предмет запроса предложений:
[bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Hlk511818642]1.1. Предмет договора: выполнение работ по организации дорожного движения при проведении плановых и аварийных работ на тепловых сетях в г. Мурманске, г. Коле и Кольском районе (далее – работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1199 шт.
1.3. Содержание выполняемых работ: подробный перечень и объемы выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по организации дорожного движения при проведении плановых и аварийных работ на тепловых сетях в г. Мурманске, г. Коле и Кольском районе (далее по тексту – Документация).
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 1 005 053 (Один миллион пять тысяч пятьдесят три) рубля 35 копеек, в том числе НДС. Цена договора включает в себя: транспортные и дополнительные расходы, в том числе стоимость используемых материалов и налоги. 
Цена работ может быть изменена при изменении объема работ в соответствии с п. 4.4. проекта Договора.
1.5. Срок выполнения работ: с 01 февраля 2019 г. по 31 января 2020 г. включительно.
1.6. Место выполнения работ: г. Мурманск, г. Кола, Кольский район.
1.7. Иные условия:
Выполнение работ осуществляется по заявкам Заказчика. Не заказанные работы не выполняются, не принимаются и не оплачиваются Заказчиком.
В случае, если в течение срока действия Договора от Заказчика не поступит заявок на выполнение всего объема Работ, указанного в п. 2 Технического задания (Приложение № 1 к проекту Договора), или на выполнение части объема Работ, указанного в п. 2 Технического задания (Приложение № 1 к проекту Договора), то это не является неисполнением обязательств по Договору со стороны Заказчика, и Заказчик не несет никакой ответственности перед Подрядчиком. В таком случае Подрядчик не вправе требовать, а Заказчик не обязан возмещать Подрядчику какие-либо расходы и/или убытки (в том числе упущенную выгоду).
Качество выполненных подрядчиком работ должно соответствовать заявкам Заказчика, технической документации (схеме расположения теплотрассы), требованиям ОДМ 218.6.019-2016.
При организации дорожного движения при проведении плановых и аварийных работ на тепловых сетях в г. Мурманске, г. Коле и Кольском районе Подрядчик обязан обеспечить круглосуточный (включая праздничные и выходные дни) приём заявок от Заказчика с последующим выполнением мероприятий в день обращения.
1.8. Условия оплаты: авансовый платеж не предусматривается.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта выполненных работ и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры на оплату выполненных работ в соответствии с заявкой Заказчика.

2. В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
В.П. Островский – начальник управления материально-технического обеспечения.
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
Р.В. Щеглов – начальник отдела главного механика;
Э.Б. Ковалевская – ведущий инженер по ремонту тепловой сети отдела главного механика;
П.В. Хокканен – инженер по ремонту тепловой сети отдела главного механика.
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
Д.А. Геращенко – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 26.12.2018 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 16, начало в 09:30 (МСК).
На момент начала процедуры вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов (далее – процедура) заявлений об отзыве и изменении заявок для участия в запросе предложений на право заключения договора на выполнение работ по организации дорожного движения при проведении плановых и аварийных работ на тепловых сетях в г. Мурманске, г. Коле и Кольском районе не поступало.
На процедуру на бумажном носителе была подана 1 (Одна) заявка от следующего Участника закупки:

Заявка № 1 Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Центр организации дорожного движения» (ММБУ «ЦОДД»), 183035, г. Мурманск, ул. Гончарова, д. 3 (ИНН 5190930709, КПП 519001001, ОГРН 1115190005259).
Зарегистрирована в журнале регистрации конвертов с заявками под номером 1 от 25.12.2018 в 14:42 (МСК).
Конверт с заявкой на момент вскрытия был запечатан, и его целостность не была нарушена.
Все листы заявки пронумерованы. Заявка сшита, скреплена печатью Участника закупки и подписью уполномоченного лица Участника закупки, содержит 97 листов.
Цена договора, предложенная Участником закупки: 1 005 053 рубля 35 копеек, в том числе НДС. 
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее - Постановление Правительства РФ № 925).

1. Комиссия по закупке рассмотрела заявку Участника закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации, на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации, и приняла
РЕШЕНИЯ: 

4.1. Признать правильность оформления заявки на участие в запросе предложений ММБУ «ЦОДД» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принято единогласно.
Признать заявку на участие в запросе предложений ММБУ «ЦОДД» соответствующей техническим требованиям Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принято единогласно.
Допустить ММБУ «ЦОДД» к процедуре запроса предложений и включить в перечень Участников запроса предложений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принято единогласно.

4.2. Признать запрос предложений несостоявшимся на основании п. 7.5.3.11 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и п. 4.12.4. Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

1. В соответствии с п. 4.12 Документации Комиссией по закупке была произведена оценка заявки ММБУ «ЦОДД».
Заявка оценивалась членами Комиссии по закупке по следующим критериям: «Цена договора», «Опыт выполнения аналогичных работ».
На основании оценки был определен итоговый балл с учетом значимости критериев оценки (Приложение №1 к настоящему Протоколу) – 5. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

6. По результатам рассмотрения и оценки заявки принято решение заключить договор с Мурманским муниципальным бюджетным учреждением «Центр организации дорожного движения» (ММБУ «ЦОДД») (юридический адрес: 183035, г. Мурманск, ул. Гончарова, д. 3. ИНН 5190930709, КПП 519001001, ОГРН 1115190005259, единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень Участников запроса предложений, заявка которого соответствует требованиям Документации) на условиях, указанных в заявке Участника запроса предложений и в Документации:
6.1. Предмет Договора: выполнение работ по организации дорожного движения при проведении плановых и аварийных работ на тепловых сетях в г. Мурманске, г. Коле и Кольском районе (далее – работы).
6.2. Общее количество выполняемых работ: 1199 шт.
6.3. Содержание выполняемых работ: подробный перечень и объемы выполняемых работ изложены в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).
6.4. Цена Договора: 1 005 053 (Один миллион пять тысяч пятьдесят три) рубля 35 копеек, в том числе НДС. Цена договора включает в себя: транспортные и дополнительные расходы, в том числе стоимость используемых материалов и налоги.
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п. 4.4. Договора.
6.5. Срок выполнения работ: с 01 февраля 2019 г. по 31 января 2020 г. включительно. 
6.6. Место выполнения работ: г. Мурманск, г. Кола, Кольский район.
6.7. Иные условия:
Выполнение работ осуществляется по заявкам Заказчика. Не заказанные работы не выполняются, не принимаются и не оплачиваются Заказчиком.
В случае, если в течение срока действия Договора от Заказчика не поступит заявок на выполнение всего объема Работ, указанного в п. 2 Технического задания (Приложение № 1 к Договору), или на выполнение части объема Работ, указанного в п. 2 Технического задания (Приложение № 1 к Договору), то это не является неисполнением обязательств по Договору со стороны Заказчика, и Заказчик не несет никакой ответственности перед Подрядчиком. В таком случае Подрядчик не вправе требовать, а Заказчик не обязан возмещать Подрядчику какие-либо расходы и/или убытки (в том числе упущенную выгоду).
Качество выполненных подрядчиком работ должно соответствовать заявкам Заказчика, технической документации (схеме расположения теплотрассы), требованиям ОДМ 218.6.019-2016.
При организации дорожного движения при проведении плановых и аварийных работ на тепловых сетях в г. Мурманске, г. Коле и Кольском районе Подрядчик обязан обеспечить круглосуточный (включая праздничные и выходные дни) приём заявок от Заказчика с последующим выполнением мероприятий в день обращения. 
6.8. Условия оплаты: авансовый платеж не предусматривается.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта выполненных работ и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры на оплату выполненных работ в соответствии с заявкой Заказчика.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

7. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 925 и пп. а) п. 4.12.2. Документации приоритет Товарам российского происхождения, Работам, Услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к Товарам, происходящим из иностранного государства, Работам, Услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами не предоставляется, так как закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником запроса предложений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
[bookmark: _GoBack]Принято единогласно.



ПОДПИСИ:

	Председатель Комиссии по закупке:
В.П. Островский
	
               ________________________  

	
Члены Комиссии по закупке:
	

	А.В. Тишкин                  
	               ________________________ 

	Р.В. Щеглов
	               ________________________

	Э.Б. Ковалевская

П.В. Хокканен

	               ________________________

               ________________________


Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
Д.А. Геращенко                                                                                         ________________________ 
