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Протокол № 1 
рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту котла ДЕ 25-14 ст.№ 4 (замена 100% конвективных труб)

г. Мурманск                                                                                                                                20.05.2019

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc480200626][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc479941659]1.1. Предмет договора: Выполнение работ по ремонту котла ДЕ 25-14 ст.№ 4 (замена 100% конвективных труб) (далее – работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.3. Содержание выполняемых работ: 
Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту котла ДЕ 25-14 ст.№ 4 (замена 100% конвективных труб) (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее по тексту – Документация).
1.4. Начальная (максимальная) цена договора: 5 046 234 (Пять миллионов сорок шесть тысяч двести тридцать четыре) рубля 89 копеек, в том числе НДС. 
Цена включает в себя все расходы Подрядчика (в том числе стоимость используемых материалов), а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.3. проекта Договора.
1.5. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 25.09.2019 года включительно.
1.6. Место выполнения работ: Мурманская область, котельная п. Ревда.
1.7. Особые требования к поставляемым элементам котла указаны в п. 5 Технического задания (Приложение № 1 к проекту Договора).
1.8. Условия оплаты: авансовый платеж не предусматривается.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригиналов счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
1.9. Иные условия: Гарантийный срок работ - 24 месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.
1.10. Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2. Заседание Комиссии по закупке проводилось 20.05.2019 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 16, начало в 10:45 (МСК).
В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения.
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
В.А. Зайцева – начальник отдела сметного ценообразования;
Р.В. Щеглов – начальник отдела главного механика;
А.А. Ануфриев – ведущий инженер по ремонту теплоэнергетического оборудования отдела главного механика.
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.В. Пальчиковская – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.

3. На заседании были рассмотрены первые части 3 (Трех) заявок:
Заявка № 1
Дата и время регистрации заявки 17.05.2019 08:38 (МСК). 
Заявка № 2
Дата и время регистрации заявки 17.05.2019 13:01 (МСК). 
Заявка № 3
Дата и время регистрации заявки 17.05.2019 13:02 (МСК). 

4. Комиссия по закупке рассмотрела первые части заявок Участников закупки на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации и приняла
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4.1. Признать правильность оформления первой части заявки № 1 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
4.2. Признать правильность оформления первой части заявки № 2 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
4.3. Признать правильность оформления первой части заявки № 3 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.


ПОДПИСИ:

	Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов
	
___________________

	
Члены Комиссии по закупке:
	

	А.В. Тишкин                                   
	___________________

	В.А. Зайцева
	___________________

	Р.В. Щеглов
	___________________


	А.А. Ануфриев
	___________________

	Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):

	В.В. Пальчиковская
	___________________



