      2
                                               Протокол № 1 заседания Комиссии по закупке на право 
заключения договора на осуществление действий, направленных
 на энергосбережение и повышение энергетической эффективности
 использования на объектах АО «МЭС» электроэнергии от 10.10.2019
Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования на объектах АО «МЭС» электроэнергии

г. Мурманск                                                                                                                             10.10.2019

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc480200626][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc479941659]1.1. Предмет договора: осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования на объектах АО «МЭС» электроэнергии (далее - Работы).
1.2. Общее количество: 1 усл. ед.
1.3. Содержание выполняемых Работ:  
Подробный перечень и объем выполняемых Работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования на объектах АО «МЭС» электроэнергии.
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 111 737 868 (Сто одиннадцать миллионов семьсот тридцать семь тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 02 копейки, в том числе НДС.
Цена договора определяется в соответствии с указанным процентом экономии в денежном выражении соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетических ресурсов в заявке Участника закупки, по результатам которой заключается Договор.
Целью заключения Договора является достижение экономии энергетического ресурса не менее чем 45 %, что в денежном выражении составляет 50 282 040 (Пятьдесят миллионов двести восемьдесят две тысячи сорок) рублей 61 копейка. Максимальный процент экономии, который может быть уплачен Исполнителю, составляет 92 %.
1.5. Установленные сроки:
1.5.1. [bookmark: _Hlk514242219]Срок исполнения договора - с момента заключения договора по 31.08.2023 включительно.
1.5.2. Начальным сроком выполнения энергоэффективных мероприятий (ЭЭМ) считается срок заключения Договора.
1.5.3. Конечным сроком выполнения ЭЭМ по каждому Объекту считается дата завершения этапа ЭЭМ по каждому Объекту, указанная в Приложении № 4 к проекту Договора. Завершение этапа ЭЭМ по каждому Объекту необходимо осуществить не позднее 31.07.2020 включительно. 
1.5.4. Начальным сроком достижения предусмотренного Договором размера экономии считается первый день календарного месяца, следующего за месяцем полного завершения выполнения Исполнителем перечня ЭЭМ на объектах Заказчика в соответствии с календарным планом выполнения ЭЭМ (Приложение № 4 к проекту Договора).
1.5.5. Конечным сроком достижения предусмотренного Договором размера экономии считается 36 месяцев от начального срока достижения предусмотренного Договором размера экономии.
1.6. Место выполнения работ: Мурманская область.
1.7. Условия оплаты: Оплата по каждому Объекту осуществляется Заказчиком ежемесячно путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным периодом, на основании подписанного обеими сторонами Акта об определении экономии энергетических ресурсов (Приложение № 5 к проекту Договора) и полученных от Исполнителя оригиналов счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ). Размер платежа определяется как процент (определенный в п. 3.3. проекта Договора) от произведения 1/12 годовой экономии энергетических ресурсов (электрической энергии) после реализации ЭММ в натуральном выражении на цену (тариф) за единицу энергетических ресурсов (электрической энергии), фактически сложившуюся за отчетный период. Под отчётным периодом стороны договорились понимать календарный месяц.
1.8. Гарантийный срок: гарантийный срок на поставляемое оборудование – 3 (Три) года с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных ЭЭМ, но не менее срока завода-изготовителя оборудования. В случае выявления недостатков в оборудовании, покрываемых условиями гарантии, обязан своими силами произвести ремонт или замену вышедшего из строя оборудования.

2. В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
[bookmark: _Hlk534788330]А.М. Ларионов – и.о. начальника управления материально-технического обеспечения. 
Члены Комиссии по закупке:
[bookmark: _Hlk7160925]Г.В. Михейко – и.о. начальника отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
Ю.А. Корконосов – заместитель начальника отдела стратегического развития;
[bookmark: _Hlk7161143][bookmark: _Hlk7161010][bookmark: _Hlk7161044]Р.О. Миронов – специалист отдела стратегического развития;
И.С. Сотников – начальник отдела главного энергетика.
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
А.В. Руснак – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 10.10.2019 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 16, начало в 10:00 (МСК).
По запросу предложений в электронной форме не подана ни одна заявка на участие.

1. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:
Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и п. 4.12.4. Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования на объектах АО «МЭС» электроэнергии.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
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