      2               Протокол № 1 рассмотрения первых частей заявок на участие 
 в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ
по ремонту водогрейного котла ПТВМ-50 ст. №8 (замена труб конвективной части) от 13.05.2020    
                                                   
Протокол № 1
рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту водогрейного котла ПТВМ-50 ст. №8 (замена труб конвективной части)

г. Мурманск                                                                                                                                     13.05.2020

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Hlk14788011]1.1. Предмет договора: выполнение работ по ремонту водогрейного котла ПТВМ-50 ст. №8 (замена труб конвективной части) (далее по тексту – работы). 
1.2.  Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.3.	Содержание выполняемых работ: 
Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту водогрейного котла ПТВМ-50 ст. №8 (замена труб конвективной части) (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее по тексту – Документация). 
1.4.  Начальная (максимальная) цена договора: 11 628 661 (Одиннадцать миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 58 копеек, в том числе НДС. 
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
1.5. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 04.09.2020 г. включительно.
1.6. Место выполнения работ: Мурманская обл., п.г.т. Никель, ул. Советская, дом 14А, котельный зал №3 (АО «МЭС» «Александровская теплосеть»).
1.7.  Условия оплаты: авансовый платеж и промежуточная оплата не предусматривается.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленных в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненной (или дополнительной) сметы, подписанной Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
1.8. Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора), применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем..
1.9. Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2.  Заседание Комиссии по закупке проводилось 13.05.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15, начало в 09:15 (МСК).

В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk14788158]Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства. 
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
В.А. Зайцева – начальник отдела сметного ценообразования;
А.А. Дюжаков – начальник производственно - технического отдела филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»;
С.С. Подкопаев – начальник Никельского района филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»;
А.А. Кострина – специалист по комплектации оборудования филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть».  
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.М. Бычкова – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства. 

[bookmark: _GoBack]3.  На заседании были рассмотрены первые части 2 (Двух) заявок:
Заявка № 1
[bookmark: _Hlk14767347]Дата и время регистрации заявки 12.05.2020 08:50 (МСК). 
Заявка № 2
Дата и время регистрации заявки 12.05.2020 13:57 (МСК). 

4. Комиссия по закупке рассмотрела первые части заявок Участников закупки на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации и приняла
РЕШЕНИЯ: 

[bookmark: _Hlk14767391]4.1. Признать правильность оформления первой части заявки № 1 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
4.2. Признать правильность оформления первой части заявки № 2 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
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