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Протокол №1 заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участка тепловой сети (с компенсаторами) от 18.05.2020

Протокол № 1

заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участка тепловой сети (с компенсаторами) 
 г. Мурманск                                                                                                                            18.05.2020 
1. Предмет запроса котировок в электронной форме:

1.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участка тепловой сети (с компенсаторами) (далее - работы).

1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.

1.3.
Содержание выполняемых работ: Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 20 «Техническое задание» Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участка тепловой сети (с компенсаторами) (далее по тексту – Извещение). 

1.4.
Начальная (максимальная) цена Договора: 1 494 351 (Один миллион четыреста девяносто четыре тысячи триста пятьдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС.
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.

1.5.  Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 17.07.2020

включительно.
Выполнение работ в части замены трубопроводов участка тепловой сети (с компенсаторами) производится в период плановой остановки котельной по теплоносителю в срок с 23.06.2020 по 06.07.2020 включительно.
1.6.
 Место выполнения работ: Мурманская обл., п. Североморск-3, участок тепловой сети (с компенсаторами) ТК-29 - Компенсатор №13.
1.7. Иные условия 

Гарантийный срок работ  – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.

1.8. Условия оплаты: аванс и промежуточная оплата не предусматриваются.

Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного  в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

При этом оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
2. В заседании приняли участие:

Состав Комиссии по закупке:

Председатель Комиссии по закупке:

И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.

Члены Комиссии по закупке:

А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;

Р.В. Чистенко – начальник производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;

Л.К. Мельникова – заместитель начальника производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;

А.В. Шмуль – инженер по эксплуатации и ремонту оборудования тепловых сетей филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):

           С.А. Оболенская – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.
3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 18.05.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15, начало в 10:30 (МСК). 

На заседании были рассмотрены 3 (Три) заявки от следующих Участников закупки:
Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью «Термоизолстрой» (ООО «Термоизолстрой»), 160000, г. Вологда, Окружное шоссе, д. 1 (ИНН 3525115173, КПП 352501001, ОГРН 1023500888366).
Дата и время регистрации заявки: 15.05.2020 в 11:58 (МСК). 
Цена договора, предложенная Участником закупки: 1 479 715 рублей 20 копеек, в том числе НДС.

Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства.
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925).

Заявка № 2 Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Энерго» (ООО ««Актив-Энерго»), 183053, г. Мурманск, ул. Капитана Копытова, д. 27, оф. 84 (ИНН 5190922835, КПП 519001001, ОГРН 1105190010837).
Дата и время регистрации заявки: 15.05.2020 в 14:50 (МСК). 
Цена договора, предложенная Участником закупки: 1 439 824 рубля 00 копеек, НДС не облагается.

Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям).

Представленная Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением № 925.

Заявка № 3  Общество с ограниченной ответственностью «МурманОблСтрой» (ООО ««МурманОблСтрой»), 183038, г. Мурманск, ул. Привокзальная, д. 16, оф. 1 (ИНН 5105010358, КПП 519001001, ОГРН 1155190009040).
Дата и время регистрации заявки: 15.05.2020 в 15:45 (МСК). 
Цена договора, предложенная Участником закупки: 1 300 000 рублей 80 копеек, в том числе НДС.

Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям).

Представленная Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением № 925.

4. Комиссия по закупке рассмотрела заявки Участников закупки на соответствие требованиям, указанным в Извещении, на соответствие технического предложения требованиям п. 20 «Техническое задание» Извещения, и приняла 
РЕШЕНИЯ:
4.1. Признать правильность оформления заявки на участие в запросе котировок в электронной форме ООО «Термоизолстрой» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Извещения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.

Признать заявку на участие в запросе котировок в электронной форме ООО «Термоизолстрой» соответствующей техническим требованиям Извещения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.

Допустить ООО «Термоизолстрой» к процедуре запроса котировок в электронной форме и включить в перечень Участников запроса котировок в электронной форме.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.
4.2. Признать правильность оформления заявки на участие в запросе котировок в электронной форме ООО «Актив-Энерго» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Извещения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.

Признать заявку на участие в запросе котировок в электронной форме ООО «Актив-Энерго» соответствующей техническим требованиям Извещения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.

Допустить ООО «Актив-Энерго» к процедуре запроса котировок в электронной форме и включить в перечень Участников запроса котировок в электронной форме.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.
4.3. Признать правильность оформления заявки на участие в запросе котировок в электронной форме ООО «МурманОблСтрой» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Извещения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.

Признать заявку на участие в запросе котировок в электронной форме ООО «МурманОблСтрой» соответствующей техническим требованиям Извещения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.

Допустить ООО «МурманОблСтрой» к процедуре запроса котировок в электронной форме и включить в перечень Участников запроса котировок в электронной форме.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.
4.4. Признать запрос котировок в электронной форме состоявшимся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Принято единогласно.
5. В соответствии с п. 16 Извещения Комиссией по закупке была произведена оценка заявок ООО «Термоизолстрой», ООО «Актив-Энерго», ООО «МурманОблСтрой». 
Единственным критерием оценки со значимостью (весом) 100% в запросе котировок в электронной форме является цена Договора.

В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении выполняемых работ. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников запроса котировок в электронной форме без учета НДС (в случае, когда Участниками запроса котировок в электронной форме являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения).

В соответствии с Постановлением № 925 и п. 16.1.2. Извещения приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами не предоставляется, так как в заявках на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами.

На основании оценки были определены итоговые места с учетом значимости критерия оценки:

1 место – ООО «МурманОблСтрой» (цена договора – 1 300 000 рублей 80 копеек, в том числе НДС 216 666 рублей 80 копеек, цена договора без учета НДС - 1 083 334 рубля 00 копеек);

2 место – ООО «Термоизолстрой» (цена договора – 1 479 715 рублей 20 копеек, в том числе НДС 246 619 рублей 20 копеек, цена договора без учета НДС - 1 233 096 рублей 00 копеек);

3 место – ООО «Актив - Энерго» (цена договора – 1 439 824 рубля 00 копеек, НДС не облагается).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Принято единогласно.
6. Условия исполнения договора, указанные в Извещении и в заявке Участника запроса котировок в электронной форме, заявке которого присвоено второе место – ООО «Термоизолстрой» (юридический адрес: 160000, г. Вологда, Окружное шоссе, д. 1. ИНН 3525115173, КПП 352501001, ОГРН 1023500888366, относится к субъектам малого предпринимательства): 

6.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участка тепловой сети (с компенсаторами) (далее - работы).

6.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.

6.3.
Содержание выполняемых работ: Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Приложении № 1 Договора. 

6.4.
Цена Договора: 1 479 715 (Один миллион четыреста семьдесят девять тысяч семьсот пятнадцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС.
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. Договора.

6.5.  Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 17.07.2020

включительно.
Выполнение работ в части замены трубопроводов участка тепловой сети (с компенсаторами) производится в период плановой остановки котельной по теплоносителю в срок с 23.06.2020 по 06.07.2020 включительно.
6.6.
 Место выполнения работ: Мурманская обл., п. Североморск-3, участок тепловой сети (с компенсаторами) ТК-29 - Компенсатор № 13.

6.7. Иные условия: 

Гарантийный срок работ  – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.

6.8. Условия оплаты: аванс и промежуточная оплата не предусматриваются.

Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 Договора) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного  в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

При этом оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Принято единогласно.
7. Комиссией по закупке было принято решение признать Победителем запроса котировок в электронной форме ООО «МурманОблСтрой» (юридический адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Привокзальная, д. 16, оф. 1. ИНН 5105010358, КПП 519001001, ОГРН 1155190009040, относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям)) на условиях, указанных в заявке Участника запроса котировок в электронной форме и в Извещении:

7.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участка тепловой сети (с компенсаторами) (далее - работы).

7.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.

7.3.
Содержание выполняемых работ: Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Приложении № 1 Договора. 

7.4.
Цена Договора: 1 300 000 рублей (Один миллион триста тысяч) рублей 80 копеек, в том числе НДС.
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. Договора.

7.5.  Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 17.07.2020

включительно.
Выполнение работ в части замены трубопроводов участка тепловой сети (с компенсаторами) производится в период плановой остановки котельной по теплоносителю в срок с 23.06.2020 по 06.07.2020 включительно.
7.6.
 Место выполнения работ: Мурманская обл., п. Североморск-3, участок тепловой сети (с компенсаторами) ТК-29 - Компенсатор № 13.

7.7. Иные условия: 

Гарантийный срок работ  – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.

7.8. Условия оплаты: аванс и промежуточная оплата не предусматриваются.

Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 Договора) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного  в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

При этом оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Принято единогласно.
ПОДПИСИ:

	Председатель Комиссии по закупке:

И.А. Обухов
	___________________19.05.2020
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Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):

С.А. Оболенская
___________________19.05.2020
