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Изменения в Документацию о проведении запроса предложений в электронной на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли гаража, утвержденной приказом от 30.04.2020 № 150-з (далее – Документация) 
1. П. 4 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«4.  Дата, время и место рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов: 26.05.2020 в 11:30 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15».
2. Абзац 2 п. 6 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«В период с 30.04.2020 по 25.05.2020 Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) – 13:30 (МСК)) со дня получения соответствующего запроса направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно».

3. Абзац 4 п. 7 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«Дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок: с 30.04.2020 по 16:42 (МСК) 25.05.2020».

4. Абзацы 3, 4 п. 8 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«Дата начала и дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Документации и (или) извещения от Участников закупки: с 30.04.2020 по 16:42 (МСК) 19.05.2020.

Дата начала/окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений Документации и (или) извещения: с 30.04.2020 по 22.05.2020».

5. Требования к документам, подтверждающим квалификацию специалистов и ответственного руководителя работ, указанным в п. 3.2. Документации, п. 5.6.4. Документации, «Справке о кадровых ресурсах» (форма 6 к Приложению № 1 к Документации, изложить в следующей редакции:

Специалисты должны иметь:

Кровельщики:

- действующее аттестационное удостоверение о прохождении проверки знаний в области охраны труда,

-  действующее аттестационное удостоверение о допуске к работам на высоте – 1 группы и выше.

Ответственный руководитель работ:

- действующее аттестационное удостоверение о прохождении проверки знаний в области охраны труда, 

-  действующее удостоверение по электробезопасности – не ниже III группы, до 1000В,

- действующее аттестационное удостоверение для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в организациях,

-  действующее аттестационное удостоверение производителя работ не ниже III группы по безопасности работ на высоте.

6. п. 5.6.2. Документации, изложить в следующей редакции:


«Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами, обученным и аттестованным персоналом с соблюдением необходимых мер по технике безопасности, пожарной безопасности».

7. п. 5.7.13. Документации, изложить в следующей редакции:
«При выполнении работ Подрядчик обеспечивает соблюдение правил пожарной, безопасности, правил техники безопасности».

8. п. 5.9. Документации, изложить в следующей редакции:

«5.9.1. Подрядчик при выполнении работ должен руководствоваться и соблюдать требования следующих нормативно-правовых актов, Правил, инструкций, методик:

5.9.2. СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

5.9.3. СП 17.13330.2017 «Кровли»;

5.9.4.СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;

5.9.5.СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

5.9.6. РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

5.9.7. другой нормативно-технический документации (ГОСТ, ОСТ, СНиП, СТО, РД)».

9. п. 2.1.14. проекта Договора изложить в следующей редакции:

« 2.1.14.
При выполнении работ соблюдать требования правил производства работ, пропускного и внутреннего режима на объекте, установленного Заказчиком, техники безопасности, пожарной безопасности, а также нести ответственность за их ненадлежащее выполнение».

10. п. 4.3. проекта Договора изложить в следующей редакции:

«4.3.
Подрядчик принимает меры по обеспечению сохранности предоставленного ему для выполнения работ имущества Заказчика, соблюдения правил противопожарной безопасности, правил техники безопасности, иные меры, которые в конкретной ситуации предпринял бы квалифицированный и добросовестный Подрядчик».

11. Техническое задание (Приложение № 1 к проекту договора), изложить в следующей редакции:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и  ___________________ (_________), именуемое в дальнейшем Подрядчик,  COMMENTS  в лице ____________________, действующего на основании ________________  COMMENTS , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, согласовали следующее Техническое задание:

1. Общие положения

1.1. Основанием для выполнения работ является план капитального ремонта зданий и сооружений АО «МЭС» на 2020г.
2. Исходные данные
	Заказчик работ
	 Акционерное общество «Мурманэнергосбыт»

	Адрес заказчика
	183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д.39, корпус 1

	Место выполнения работ
	Мурманская область, ЗАТО Александровск г. Полярный, ул. Котельникова д. 5 здание гаража  (далее по тексту – объект)

	Срок (период) выполнения работ
	75 (Семьдесят пять) календарных дней с момента подписания Договора.


3. Цель выполнения работ

3.1. Целью выполнения работ по капитальному ремонту здания гаража является продление срока службы (ресурса) и безопасной эксплуатации зданий и сооружений.
4. Состав и объем работ
4.1. Работы необходимо выполнить, обеспечив их надлежащее качество, в установленные сроки и в полном объеме:
	№
п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	Капитальный ремонт кровли гаража, г. Полярный, Котельникова д. 5

	1
	Демонтаж существующих рулонных покрытий кровель
	100м2
	6,00

	2
	Демонтаж металлических отливов (свесов) шириной= 600    мм.
	м.п.
	20,0

	3
	Ремонт цементно-песчаного основания растворами толщиной до 40 мм.
	100м2
	2,00

	4
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумным составом праймер 
	100м2
	6,00

	5
	Устройство покрытий отливов (свесов) из листовой оцинкованной стали шириной 600 мм.
	м.п.
	6,00

	6
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 (два) слоя.
	100м2
	6,00

	7
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	тонн
	2,00


5. Требование к качеству материалов, применяемых при производстве работ:


Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты,  технические  паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.д. должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов. Стоимость материалов при составлении актов выполненных работ по форме КС-2 должна подтверждаться накладными и счетами-фактурами (оформленными в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), которые предоставляются Заказчику вместе с актами выполненных работ.

	Используемый материал
	Качественные характеристики

	Битумная

грунтовка

(низковязкая битумная мастика

холодного

отверждения)
	Сухой остаток: не менее 35-55 % 
Плотность: 880 кг/м3.

Расход материала: от 150 до 300г/м2

	Оцинкованная

сталь

толщина 0,7мм
	  ГОСТ 14918-80
ГОСТ 16523-97

	Наплавляемый кровельный и изоляционный материал с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой, либо их сочетанием с обеих сторон полотна (нижний слой)
	Тип покрытия: верх-пленка, низ-пленка.
Масса: не менее 4,95кг/м2.

Разрывная сила: при растяжении в продольном направлении – не менее 600 Н на полиэфире, 294 Н на стеклохолсте; в поперечном направлении – не менее 400 Н полиэфире, 294 Н на стеклохолсте
Толщина: 4мм.

Водопоглощение в течение 24ч: не более 1% по массе.

Масса вяжущего с наплавляемой стороны: не менее 2кг/м2.

Температура гибкости на брусе R=25mm: не выше -25 градусов °C Температура гибкости на брусе R=10mm: не выше -25 градусов °C Температура хрупкости вяжущего: не выше -35 градусов °C Водонепроницаемость в течение 2ч при давлении не менее 0,2 МПа: абсолютная.

Теплостойкость: не менее 100 градусов °C

	Наплавляемый кровельный и изоляционный материал с крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и полимерной пленкой или мелкозернистой посыпкой с наплавляемой стороны полотна (верхний слой)
	Тип покрытия: верх-сланец, низ-пленка.

Масса: не менее 5,2 кг/м2.

Разрывная сила: при растяжении в продольном направлении – не менее  600 Н на полиэфире, 800 Н на стеклоткани; в поперечном направлении – не менее 400 Н на полиэфире, 900 Н на стеклоткани

Толщина: 4,2 мм.

Потеря посыпки: не более 1 г/образец.

Водопоглощение в течение 24ч: не более 1% по массе

Масса вяжущего с наплавляемой стороны: не менее 2кг/м2.

Температура гибкости на брусе R=25mm: не выше -25 градусов °C Температура гибкости на брусе R=10mm: не выше -25 градусов °C Температура хрупкости вяжущего: не выше -35 градусов °C Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении не менее 0,001МПа: абсолютная.

Теплостойкость: не менее 100 градусов °C


6. Требования к Подрядчику
6.1. До начала работ Подрядчик должен пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в отделе охраны труда Заказчика.
6.2. Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами, обученным и аттестованным персоналом с соблюдением необходимых мер по технике безопасности, пожарной безопасности.

6.3. Наличие собственных квалифицированных специалистов рабочих специальностей, ответственных руководителей работ, имеющих специальную подготовку и удостоверения о прохождении проверки знаний в области охраны труда.

6.4. Минимальное количество квалифицированных специалистов:

- кровельщик 3-4 разряда – 2 (Два) человека;

- ответственный руководитель работ – 1 (Один) человек.

Специалисты должны иметь:

Кровельщики:

- действующее аттестационное удостоверение о прохождении проверки знаний в области охраны труда,

-  действующее аттестационное удостоверение о допуске к работам на высоте – 1 группы и выше.

Ответственный руководитель работ:

- действующее аттестационное удостоверение о прохождении проверки знаний в области охраны труда, 

-  действующее удостоверение по электробезопасности – не ниже III группы, до 1000В,

- действующее аттестационное удостоверение для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в организациях,

-  действующее аттестационное удостоверение производителя работ не ниже III группы по безопасности работ на высоте.
6.5. Наличие производственной базы (материалы, запчасти, оборудование, инструмент, строительная техника), позволяющей проводить ремонт в объеме и в сроки, определенные Техническим заданием.
6.6. Обязательное наличие паспортов качества, сертификатов на все применяемые материалы. Поставка материалов, осуществляется Подрядчиком, их стоимость входит в общую стоимость Договора.
6.7. Наличие нормативно-технической документации на ремонт и контроль качества, необходимой для производства работ.
6.8. Все инструменты, оснастка, приспособления, используемые при выполнении работ, должны быть технически исправны, изготовлены в соответствии с требованиями проекта производства работ и пройти испытания.
7. Требования к организации и выполнению работ.

7.1.  До начала работ Подрядчик направляет Заказчику письмо с паспортными данными руководителей, специалистов, ремонтного персонала для оформления пропуска на территорию Объекта. В данном письме также должны быть указаны: марки, госномера автотранспорта, перечень материалов, инструмента, механизмов, техники, которые будут использованы Подрядчиком при выполнении работ.
7.2.  По окончании выполнения работ пропуска сдаются Заказчику.
7.3. Оформить проездные документы в ЗАТО Александровск г.Полярный перед началом выполнения работ на Объекте.

7.4.  До начала работ Подрядчик должен пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в службе охраны труда филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть». Предоставить копии удостоверений руководителей, специалистов, указанные в п. 6.4. Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору).

7.5.
Подрядчик назначает ответственных руководителей работ в соответствии с объемом выполняемых работ, лиц, ответственных за охрану труда и материально-техническое обеспечение.

7.6.
Подрядчик представляет Заказчику список и приказ о назначении ответственных лиц за производство работ для оформления акта-допуска.

7.7.
Подрядчик определяет состав бригад по численности, квалификации и профессиям в соответствии с объемом выполняемых работ. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных сроков производства работ, своевременная выдача ремонтной бригаде производственных заданий.

7.8.
Работы выполняются с учетом требований п. 9 настоящего Технического задания.

7.9.
Для подготовки и производства ремонта Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР), состоящий из комплекта технических и организационно-распорядительных документов (при необходимости).

7.10.
В ППР необходимо указать все виды применяемых приспособлений, оснастки, механизмов, техники, технологию выполнения отдельных операций, мероприятия по технике безопасности и охране труда.

7.11.
С момента начала работ и до их завершения Подрядчик несет ответственность за сохранность всех материалов, оборудования, механизмов, техники до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории ремонтной площадки технику и оборудование).

7.12.
Заказчик предоставляет площадку для хранения материалов и инструментов.

7.13.
При выполнении работ Подрядчик обеспечивает соблюдение правил пожарной, безопасности, правил техники безопасности.
7.14.
Подрядчик допускает представителя (-ей) Заказчика для обеспечения технического надзора за производством работ и контроля соответствия объемов, качества и стоимости выполняемых работ действующим нормативным актам и договорным обязательствам Подрядчика.

7.15.
Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ, а так же иных обстоятельств, которые грозят качеству исполнения работ, либо создают невозможность ее завершения в срок.

8. Требования к составу документации
8.1. Подрядчик своевременно и одновременно с предоставлением акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акта приема-передачи выполненных работ передает Заказчику полный комплект исполнительной документации, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами требованиями нормативно-технической документации в строительстве.
8.2. Исполнительная документация на выполненные работы должна включать:
- график производства работ;

- акты-допуски;

- паспорта и сертификаты на применяемые материалы, изделия;

- журнал производства работ;

- акты на скрытые работы;

- копии всех разрешительных документов, дающих право на проведение ремонтных работ, в т. ч. квалификационные удостоверения руководителя и специалистов.

9. Основные технические требования
9.1. Подрядчик при выполнении работ должен руководствоваться и соблюдать требования следующих нормативно-правовых актов, Правил, инструкций, методик:

9.2. СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
9.3. СП 17.13330.2017 «Кровли»;
9.4. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;

9.5. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;
9.6. РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

9.7. другой нормативно-технический документации (ГОСТ, ОСТ, СНиП, СТО, РД).

12. В остальной части Документацию оставить без изменений.
Участники, принявшие участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли гаража, руководствуются п. 4.3.3. Документации.

