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Протокол № 1 заседания Комиссии по закупке 
на право заключения договора на выполнение 
работ по капитальному ремонту кровли гаража
 от 26.05.2020

Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли гаража

г. Мурманск                                                                                                                   26.05.2020                                       

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
1.1. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту кровли гаража (далее по тексту – работы). 
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 усл. ед.
1.3. Начальная (максимальная) цена Договора: 720 639  (Семьсот двадцать тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
[bookmark: _Hlk33181349]Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.3. проекта Договора.
         1.4. Срок (период) выполнения работ: 75 (Семьдесят пять) календарных дней с момента подписания Договора.
[bookmark: _Hlk533086024]1.5. Место выполнения работ: Мурманская область, ЗАТО Александровск г. Полярный  ул. Котельникова д. 5 здание гаража.
1.6. Гарантийный срок работ – 24 (Двадцати четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение №4 к проекту Договора), применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.
1.7. Условия оплаты: 
1.7.1. Проект договора не предусматривает авансовый платеж.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
1.7.2. В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненной (или дополнительной) сметы, подписанной Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
1.8. Обеспечение: не устанавливается требование обеспечения заявки и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

2. В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
[bookmark: _Hlk534788330]И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства. 
Члены Комиссии по закупке: 
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
А.А. Дюжаков – начальник производственно-технического отдела филиала АО «МЭС»  Александровская электросеть»;
Н.А. Жолос – специалист по комплектации оборудования филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»;
Д.И. Алешичев   – заместитель начальника Полярнинского района филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»;
 В.А. Зайцева – начальник отдела сметного ценообразования.
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
Т.В. Мелентьева – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 26.05.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15, начало в 11:30 (МСК).
На заседании была рассмотрена 1 (Одна) заявка от следующего Участника закупки:

Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью «Строй Плюс» (ООО «Строй Плюс»), 183038, г. Мурманск, ул. Самойловой, д. 14, оф. 31 (ИНН 5190163049, КПП 519001001, ОГРН 1075190007738).
Дата и время регистрации заявки: 25.05.2020 13:52 (МСК).
Цена Договора, предложенная Участником закупки: 700 639 рублей 00 копеек, в том числе НДС. 
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям).
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925).

1. Комиссия по закупке рассмотрела заявку Участника закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации, на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли гаража (далее – Документация), и приняла
РЕШЕНИЯ:

4.1. Признать правильность оформления заявки на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «Строй Плюс» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
Признать заявку на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «Строй Плюс» соответствующей техническим требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
Допустить ООО «Строй Плюс» к процедуре запроса предложений в электронной форме и включить в перечень Участников запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

4.2. Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и п. 4.12.4. Документации и оценить заявку ООО «Строй Плюс» (единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень Участников запроса предложений в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям Документации).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
	
5. В соответствии с п. 4.12. Документации Комиссией по закупке была произведена оценка заявки ООО «Строй Плюс».
Заявка оценивалась членами Комиссии по закупке по следующим критериям: «Цена договора», «Опыт выполнения аналогичных работ».
На основании оценки был определен итоговый балл с учетом значимости критериев оценки (Приложение №1 к настоящему Протоколу) – 5,0.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

6. По результатам рассмотрения и оценки заявки принято решение заключить договор с ООО «Строй Плюс» (юридический адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Самойловой, д. 14, оф. 31 (ИНН 5190163049, КПП 519001001, ОГРН 1075190007738), относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям), единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень Участников запроса предложений в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям Документации) на условиях, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме и в Документации:
6.1. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту кровли гаража.
6.2. Общее количество выполняемых работ: 1 усл. ед.
6.3. Цена Договора: 700 639 (Семьсот тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.3. Договора.
            6.4. Срок (период) выполнения работ: 75 (Семьдесят пять) календарных дней с момента подписания Договора.
6.5. Место выполнения работ: Мурманская область, ЗАТО Александровск г. Полярный  ул. Котельникова д. 5 здание гаража.
6.6. Гарантийный срок работ – 24 (Двадцати четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение №4 к Договору), применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.
6.7. Условия оплаты: 
6.7.1. Договор не предусматривает авансовый платеж.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
6.7.2. В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненной (или дополнительной) сметы, подписанной Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принято единогласно.

7. В соответствии с Постановлением № 925 и пп. а) п. 4.12.2. Документации приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к Товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами не предоставляется, так как закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принято единогласно.

ПОДПИСИ:
	Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов

	
______________ 27.05.2020

	Члены Комиссии по закупке:
	

	А.В. Тишкин
	______________ 27.05.2020

	Д.И. Алешичев   
А.А. Дюжаков
	______________ 27.05.2020
______________ 27.05.2020

	В.А. Зайцева
Н.А. Жолос
	______________ 27.05.2020
______________ 27.05.2020


	
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
Т.В. Мелентьева
	

______________ 27.05.2020



