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Протокол №1 заседания Комиссии по закупке на право заключения договора
                                                             на выполнение работ по строительству воздушной линии электропередач 0,4кВ отпайкой от опоры №20 существующей воздушной линии 0,4кВ Л-12/5 до границы участка заявителя от 09.06.2020
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1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Hlk32400838]1.1. Предмет Договора: выполнение работ по строительству воздушной линии электропередач 0,4кВ отпайкой от опоры №20 существующей воздушной линии 0,4кВ Л-12/5 до границы участка заявителя (далее по тексту – работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 (Одна) условная единица.
1.3. Объем и содержание работ:  
Объем и содержание работ указаны в Рабочей документации «Строительство воздушной линии электропередач 0,4кВ отпайкой от опоры №20, существующей воздушной линии 0,4кВ Л-12/5, до границы участка заявителя. Основной комплект рабочих чертежей. Электроснабжение, 4/01-20-ЭС» (далее также Рабочая документация).
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора 636 474 (Шестьсот тридцать шесть тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 30 копеек, включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе расходы на материально-технические ресурсы (МТР) и их транспортировку к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ по Договору может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
1.5. Срок выполнения работ: в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента подписания Договора. 
1.6. Место выполнения работ: Мурманская область, п. Никель, район Заречье, ул. Халтурина (кадастровый номер земельного участка 51:03:0080201:5).
1.7. Условия оплаты: аванс и промежуточная оплата выполненных работ не предусматриваются.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договора) и получения от Подрядчика счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

2.  В заседании приняли участие
			Председатель Комиссии по закупке:
			А.М.  Ларионов – и.о. начальника управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.
Члены Комиссии по закупке:	
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
А.В. Еника – главный инженер филиала АО «МЭС» «Заполярная горэлектросеть».
Б.А. Радул – директор филиала АО «МЭС» «Заполярная горэлектросеть».
Е.А. Дахшукаева – ведущий инженер по проектно-сметной работе отдела сметного ценообразования.
К.Н. Панасенко – начальник производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Заполярная горэлектросеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
А.С. Козырь – специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 09.06.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15, начало в 09:45 (МСК). 
По запросу предложений в электронной форме не подана ни одна заявка на участие.

4. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:  
Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), п. 4.12.4. Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по строительству воздушной линии электропередач 0,4кВ отпайкой от опоры №20 существующей воздушной линии 0,4кВ Л-12/5 до границы участка заявителя.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
[bookmark: _GoBack]Принято единогласно.

ПОДПИСИ:

Председатель Комиссии по закупке:
А.М. Ларионов	___________________

Члены Комиссии по закупке: 
А.В. Тишкин	___________________

А.В. Еника	___________________

Б.А. Радул	___________________

Е.А. Дахшукаева	___________________

К.Н. Панасенко	___________________

Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
А.С. Козырь	___________________         
