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Протокол № 1 заседания Комиссии по закупке на право заключения    
   договора на выполнение работ по реконструкции кабельных выводов 6 кВ: ф.10 (от ПС-40А до опоры №1 Л-10) и ф.11 
(от ПС-40А до опоры №1 Л-11) в г. Ковдоре  от  22.07.2020

Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции кабельных выводов 6 кВ: ф.10 (от ПС-40А до опоры №1 Л-10) и ф.11 (от ПС-40А до опоры №1 Л-11) в г. Ковдоре


г. Мурманск                                                                                                                             22.07.2020

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc480200626][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc479941659]1.1. Предмет договора: выполнение работ по реконструкции кабельных выводов 6 кВ: ф.10 (от ПС-40А до опоры №1 Л-10) и ф.11 (от ПС-40А до опоры №1 Л-11) в г. Ковдоре (далее по тексту – работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.3.  Содержание выполняемых работ:  Объем и содержание работ указаны в Рабочей документации «Реконструкция кабельных выводов 6 кВ: ф.10 (от ПС-40А до опоры №1 Л-10) и ф.11 (от ПС-40А до опоры №1 Л-11) в г. Ковдоре. Основной комплект рабочих чертежей. Электроснабжение, 04/09-20-ЭС».
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 4 881 650 (Четыре миллиона восемьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС и включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе расходы на материально-технические ресурсы и их транспортировку к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ по настоящему Договору может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.3. проекта Договора.
1.5.  Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 05.11.2020 включительно.
1.6. Место выполнения работ: Мурманская область, г. Ковдор (район с кадастровым номером квартала № 51:05:0010210).
1.7. Условия оплаты: аванс и промежуточная оплата выполненных работ не предусматриваются.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договора) и получения от Подрядчика счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточнённой (или дополнительной) сметы, подписанной Сторонами.
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
1.8. Гарантийный срок работ: 24 месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ.

2. В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
[bookmark: _Hlk534788330]И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства. 
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
Е.А. Семенов – главный инженер филиала АО «МЭС» «Ковдорская электросеть»;
Т.В. Родина – начальник производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Ковдорская электросеть»;
А.С. Стахов – заместитель главного инженера по электрообеспечению.
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
А.С. Козырь – специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 22.07.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 404, начало в 09:30 (МСК).
На заседании была рассмотрена 1 (Одна) заявка от следующего Участника закупки:

Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью «Трансэнерго-сервис» (ООО «Трансэнерго-сервис»), 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, д. 17, оф. 2А (ИНН 5190016541, КПП 519001001, ОГРН 1135190001165).
Дата и время регистрации заявки: 21.07.2020 12:14 (МСК).
Цена Договора, предложенная Участником закупки: 4 881 650 рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Участник закупки относится к субъектам среднего предпринимательства.
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее - Постановление № 925).

 4. Комиссия по закупке рассмотрела заявку Участника закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции кабельных выводов 6 кВ: ф.10 (от ПС-40А до опоры №1 Л-10) и ф.11 (от ПС-40А до опоры №1 Л-11) в г. Ковдоре (далее – Документация), на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации и приняла
РЕШЕНИЯ:
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4.1. Признать правильность оформления заявки на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «Трансэнерго-сервис» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принято единогласно.
Признать заявку на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «Трансэнерго-сервис» соответствующей техническим требованиям Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принято единогласно.
Допустить ООО «Трансэнерго-сервис» к процедуре запроса предложений в электронной форме и включить в перечень Участников запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принято единогласно.

4.2. Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и п. 4.12.4. Документации и оценить заявку ООО «Трансэнерго-сервис» (единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень Участников запроса предложений в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям Документации).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

5. В соответствии с п. 4.12. Документации Комиссией по закупке была произведена оценка заявки ООО «Трансэнерго-сервис».
Заявка оценивалась членами Комиссии по закупке по следующим критериям: «Цена договора», «Опыт выполнения аналогичных работ» и «Деловая репутация».
На основании оценки был определен итоговый балл с учетом значимости критериев оценки (Приложение №1 к настоящему Протоколу) – 4,2.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

6. По результатам рассмотрения и оценки заявки принято решение заключить договор с ООО «Трансэнерго-сервис» (юридический адрес: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, д. 17, офис 2а, ИНН 5190016541, КПП 519001001, ОГРН 1135190001165, относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к субъектам среднего предпринимательства), единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень Участников запроса предложений в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям Документации) на условиях, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме и в Документации:
6.1. Предмет договора: выполнение работ по реконструкции кабельных выводов 6 кВ: ф.10 (от ПС-40А до опоры №1 Л-10) и ф.11 (от ПС-40А до опоры №1 Л-11) в г. Ковдоре (далее по тексту – работы).
6.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
6.3. Содержание выполняемых работ: Объем и содержание работ указаны в Рабочей документации «Реконструкция кабельных выводов 6 кВ: ф.10 (от ПС-40А до опоры №1 Л-10) и ф.11 (от ПС-40А до опоры №1 Л-11) в г. Ковдоре. Основной комплект рабочих чертежей. Электроснабжение, 04/09-20-ЭС» (Приложение № 1 к Договору). 
6.4. Цена Договора: 4 881 650 (Четыре миллиона восемьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС и включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе расходы на материально-технические ресурсы и их транспортировку к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ по настоящему Договору может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.3. Договора.
6.5. Срок (период) выполнения работ: с момента заключения договора по 05.11.2020 включительно.
6.6. Место выполнения работ: Мурманская область, г. Ковдор (район с кадастровым номером квартала № 51:05:0010210).
6.7.  Условия оплаты: аванс и промежуточная оплата выполненных работ не предусматриваются.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к Договора) и получения от Подрядчика счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточнённой (или дополнительной) сметы, подписанной Сторонами.
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
6.8. Гарантийный срок работ: 24 месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принято единогласно.

7. В соответствии с Постановлением № 925 и пп. а) п. 4.12.2. Документации приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к Товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами не предоставляется, так как закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принято единогласно.





ПОДПИСИ:
	Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов

	
_________________ 

	Члены Комиссии по закупке:
	

	А.В. Тишкин
	_________________

	Е.А. Семенов 
Т.В. Родина 
А.С. Стахов
	_________________ 
_________________ 
_________________

	Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
А.С. Козырь
	
_________________ 



