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                  Протокол № 1 заседания Комиссии по закупке на право заключения 
                договора на выполнение работ по ремонту части воздушной линии   
                  напряжением 10 кВ ф.9 ПС41-Л9 РП-140 от 05.08.2020

Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по ремонту части воздушной линии напряжением 10 кВ ф.9 ПС41-Л9 РП-140

г. Мурманск                                                                                                                             05.08.2020

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc480200626][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc479941659]1.1. Предмет договора: выполнение работ по ремонту части воздушной линии напряжением 10 кВ ф.9 ПС41-Л9 РП-140   (далее - работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 усл. ед.
1.3.  Содержание выполняемых работ:  
Состав и содержание работ изложены в п. 5.3 раздела 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту части воздушной линии напряжением 10 кВ ф.9 ПС41-Л9 РП-140 (далее по тексту – Документация).
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 1 490 637 (Один миллион четыреста девяносто тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 73 копейки, в том числе НДС и включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе расходы на материально-технические ресурсы (МТР) и их транспортировку к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ по Договору может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.3. проекта Договора.
1.5. Срок (период) выполнения работ: с момента заключения Договора по 30.11.2020 года включительно.
1.6. Место выполнения работ: Мурманская обл., Ковдорский район, н.п. Риколатва  (далее по тексту – Объект).
1.7. Гарантийный срок работ – 24 месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ. 
1.8. Условия оплаты: аванс и промежуточная оплата выполнения работ не предусматриваются.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договора) и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

2. В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
[bookmark: _Hlk534788330]И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства. 
Члены Комиссии по закупке:
[bookmark: _Hlk525887360]Г.В. Михейко – и.о. начальника отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
Г.И. Чехонин – директор филиала АО «МЭС» «Ковдорская электросеть»;
[bookmark: _Hlk6498669]В.А. Зайцева – начальник отдела сметного ценообразования;
Т.В. Родина – начальник производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Ковдорская электросеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
С.А. Оболенская – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.
Отсутствовал член Комиссии по закупке:
Е.В. Васильев – начальник электротехнического отдела в связи с временной нетрудоспособностью. Необходимый кворум набран. В соответствии с п. 3.5. «Положения о Комиссии по закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» Комиссия по закупке правомочна проводить свои заседания при наличии не менее половины ее состава и принимать решения простым большинством голосов от числа присутствующих.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 05.08.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15, начало в 10:15 (МСК).
На заседании была рассмотрена 1 (Одна) заявка от следующего Участника закупки:

Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью «Трансэнерго-сервис» (ООО «Трансэнерго-сервис»), 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, д. 17, оф. 2А (ИНН 5190016541, КПП 519001001, ОГРН 1135190001165).
Дата и время регистрации заявки: 04.08.2020 14:50 (МСК).
Цена Договора, предложенная Участником закупки: 1 490 637 рублей 73 копейки, в том числе НДС.
Участник закупки относится к субъектам среднего предпринимательства. 
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее - Постановление Правительства РФ № 925).

1. Комиссия по закупке рассмотрела заявку Участника закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации, на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации, и приняла
РЕШЕНИЯ:
4.1. Признать правильность оформления заявки на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «Трансэнерго-сервис» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
Признать заявку на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «Трансэнерго-сервис» соответствующей техническим требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
Допустить ООО «Трансэнерго-сервис» к процедуре запроса предложений в электронной форме и включить в перечень Участников запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

 
4.2. Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и п. 4.12.4. Документации и оценить заявку ООО «Трансэнерго-сервис» (единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень Участников запроса предложений в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям Документации).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

5. В соответствии с п. 4.12. Документации Комиссией по закупке была произведена оценка заявки ООО «Трансэнерго-сервис».
Заявка оценивалась членами Комиссии по закупке по следующим критериям: «Цена договора», «Опыт выполнения аналогичных работ», «Деловая репутация».
На основании оценки был определен итоговый балл с учетом значимости критериев оценки (Приложение №1 к настоящему Протоколу) – 4,5.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

6. По результатам рассмотрения и оценки заявки принято решение заключить договор с ООО «Трансэнерго-сервис» (юридический адрес: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, д. 17, оф. 2А. ИНН 5190016541, КПП 519001001, ОГРН 1135190001165, относится к субъектам среднего предпринимательства, единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень Участников запроса предложений в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям Документации) на условиях, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме и в Документации:
6.1. Предмет договора: выполнение работ по ремонту части воздушной линии напряжением 10 кВ ф.9 ПС41-Л9 РП-140   (далее - работы).
6.2. Общее количество выполняемых работ: 1 усл. ед.
6.3.  Содержание выполняемых работ:  
Подробный перечень и объемы выполняемых работ изложены в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).
6.4. Цена Договора: 1 490 637 (Один миллион четыреста девяносто тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 73 копейки, в том числе НДС и включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе расходы на материально-технические ресурсы (МТР) и их транспортировку к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ по Договору может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.3. Договора.
6.5. Срок (период) выполнения работ: с момента заключения Договора по 30.11.2020 года включительно.
6.6. Место выполнения работ: Мурманская обл., Ковдорский район, н.п. Риколатва  (далее по тексту – Объект).
6.7. Гарантийный срок работ – 24 месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ. 
6.8. Условия оплаты: аванс и промежуточная оплата выполнения работ не предусматриваются.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 Договора) и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

7. В соответствии с Постановлением № 925 и пп. а) п. 4.12.2. Документации приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к Товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами не предоставляется, так как закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принято единогласно.



ПОДПИСИ:
	Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов

	
_____________  06.08.2020

	Члены Комиссии по закупке:
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	______________ 06.08.2020

	Г.И. Чехонин 
В.А. Зайцева
	______________ 06.08.2020
______________ 06.08.2020

	Т.В. Родина 
	______________ 06.08.2020


	Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
С.А. Оболенская
	
______________ 06.08.2020



