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Протокол № 1 рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение капитального ремонта парового котла ГМ-50-1 (замена воздухоподогревателей) от 27.08.2020

Протокол № 1
рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение капитального ремонта парового котла ГМ-50-1 (замена воздухоподогревателей)

г. Мурманск                                                                                                                             27.08.2020
  
1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Hlk14788011][bookmark: _Toc479941659][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc480200626]1.1. Предмет договора: выполнение капитального ремонта парового котла ГМ-50-1 (замена воздухоподогревателей) (далее по тексту – работы). 
[bookmark: _Toc479941660][bookmark: _Toc479941711][bookmark: _Toc480200627]1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.3.  Содержание выполняемых работ: 
Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение капитального ремонта парового котла ГМ-50-1 (замена воздухоподогревателей) (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее по тексту – Документация).
[bookmark: _Toc479941661][bookmark: _Toc479941712][bookmark: _Toc480200628]1.4.  Начальная (максимальная) цена договора: 6 463 550 (Шесть миллионов четыреста шестьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 45 копеек, в том числе НДС. 
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
[bookmark: _Hlk33181349]Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
[bookmark: _Toc479941662][bookmark: _Toc479941713][bookmark: _Toc480200629]1.5. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания договора по 30.10.2020 г. включительно.
1.6. Место выполнения работ: Мурманская обл., Печенгский р-н, г. Заполярный, теплоэнергетический цех.
1.7. Условия оплаты: 
Проект договора не предусматривает авансовый платеж и промежуточную оплату.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
 В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненной (или дополнительной) сметы, подписанной Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
           1.8. Гарантийный срок работ: - 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора), применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем.
            1.9. Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2.  Заседание Комиссии по закупке проводилось 27.08.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 404, начало в 09:45 (МСК).
В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk14788158]Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства. 
Члены Комиссии по закупке:
Г.В. Михейко – ведущий специалист отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
А.А. Дюжаков – начальник производственно- технического отдела филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»;
А.А. Почадин – начальник Заполярнинского района филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»;
Е.А. Дахшукаева – ведущий инженер по проектно-сметной работе.
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
А.С. Козырь – специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.

3.  На заседании были рассмотрены первая часть 1 (Одной) заявки:
Заявка № 1
[bookmark: _Hlk14767347]Дата и время регистрации заявки 26.08.2020 11:49 (МСК). 

4. Комиссия по закупке рассмотрела первую часть заявки Участника закупки на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации и приняла
РЕШЕНИЯ: 

[bookmark: _Hlk14767391]4.1. Признать правильность оформления первой части заявки № 1 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

[bookmark: _Hlk14788270]
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