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Протокол № 1 заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по ремонту сигнального освещения дымовых труб от 10.09.2020

Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по ремонту сигнального освещения дымовых труб

г. Мурманск                                                                                                                             10.09.2020

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Hlk511818642]1.1. Предмет договора: выполнение работ по ремонту сигнального освещения дымовых труб (далее по тексту – работы).    
1.2. Общее количество выполняемых работ: 9 условных единиц.
1.3. Объем и содержание работ: Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту сигнального освещения дымовых труб (далее по тексту – Документация). 
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 2 808 023 (Два миллиона восемьсот восемь тысяч двадцать три) рубля 81 копейка, в том числе НДС.
Указанная цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы). 
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
[bookmark: _Hlk534957653]1.5. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 20.11.2020 года включительно.
1.6. Место выполнения работ: 
Объекты теплоэнергетики АО «МЭС» Мурманской области 
– участок №5 филиал «Кандалакшская теплосеть»;
- Ловозерский район, котельная с. Ловозеро; 
- Район №6, котельная «Роста», дымовая труба №1 Н=80м; 
- Район №6, котельная «Роста», дымовая труба №2 Н=120м; 
- Североморская теплосеть, котельная района №4; 
- Североморская теплосеть, котельная района №6; 
- Котельная п. Видяево филиал АО «МЭС» «Александровская теплосеть»; 
- Гаджиевский район филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»; 
- Заозерский район филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть».  
1.7. Условия оплаты: Договор не предусматривает авансовый платеж.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ по каждому объекту (Приложение № 5 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 
При этом оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании дополнительной (или уточненной) сметы, подписанной Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
1.8. Гарантийный срок работ – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение №5 к проекту Договора) по каждому объекту, применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем. 
Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

2. В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
[bookmark: _Hlk534788330]И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства. 
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
В.В. Белоусов – заместитель начальника  электротехнического отдела;
[bookmark: _GoBack]И.Г. Прибыток – инженер по проектно-сметной работе отдела сметного ценообразования;
С.В. Карачев – инженер электротехнического отдела.
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.А. Ермоленко – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 10.09.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб.401, начало в 10:00 (МСК).
По запросу предложений в электронной форме не подана ни одна заявка на участие.

1. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:
Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), п. 4.12.4. Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
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