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Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих электросетей до энергопринимающих устройств заявителей

г. Мурманск                                                                                                                             16.09.2020

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Hlk511818642]1.1. Предмет договора: выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих электросетей до энергопринимающих устройств заявителей (далее по тексту – работы).    
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.3. [bookmark: _GoBack]Объем и содержание работ: Объем и содержание работ указаны в Рабочей документации «Строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих электросетей до энергопринимающих устройств заявителей (п.п. 10.1-10.3 технических условий №ТП-20-005 от 17.03.2020г., №ТП-20-006 от 17.03.2020г. к договорам). Основной комплект рабочих чертежей. Элекроснабжение. 4/12-20-ЭС» (является неотъемлемой частью Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих электросетей до энергопринимающих устройств заявителей и приложена в виде отдельного файла). 
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 3 260 850 (Три миллиона двести шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС и включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе расходы на материально-технические ресурсы (МТР) и их транспортировку к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ по Договору может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
[bookmark: _Hlk534957653]1.5. Срок (период) выполнения работ: c момента заключения договора до 10 декабря 2020 года включительно.
1.6. Место выполнения работ: Мурманская область, Печенгский район, пгт. Никель в районе дома 16 улицы Победы.  
1.7. Условия оплаты: Заказчик производит предоплату в размере 30% от цены договора, указанной в пункте 1.3.1. проекта Договора, в течение 10 календарных дней с даты подписания договора. Погашение авансового платежа производится путем вычетов из сумм платежей, причитающихся Подрядчику за фактически выполненные работы. Окончательная плата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приёма-передачи выполненных работ (Приложение № 5  к проекту Договора) и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
1.8. Гарантийный срок работ: 24 месяца с момента подписания Акта приёма-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договора), применяемых МТР - не менее срока, установленного производителем.

2. В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
[bookmark: _Hlk534788330]И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства. 
Члены Комиссии по закупке:
[bookmark: _Hlk525887360]А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
А.В. Еника – главный инженер филиала АО «МЭС» «Заполярная горэлектросеть»;
К.Н. Панасенко – начальник производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Заполярная горэлектросеть»;  
Е.А. Дахшукаева – и.о. начальника отдела сметного ценообразования.
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.А. Ермоленко – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 16.09.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб.401, начало в 10:00 (МСК).
По запросу предложений в электронной форме не подана ни одна заявка на участие.

1. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:
Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), п. 4.12.4. Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих электросетей до энергопринимающих устройств заявителей.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
	

ПОДПИСИ:
	Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов
	
_________________ 

	Члены Комиссии по закупке:
	

	А.В. Тишкин
	_________________

	А.В. Еника 
К.Н. Панасенко
	_________________ 
_________________ 

	Е.А. Дахшукаева 
	_________________ 

	 Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
 В.А. Ермоленко
	
_________________ 



