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Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих электросетей до энергопринимающих устройств заявителей

г. Мурманск                                                                                                                                     07.10.2020

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Hlk511818642]1.1. Предмет договора: выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих электросетей до энергопринимающих устройств заявителей (далее по тексту – работы).    
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.3. Объем и содержание работ: Объем и содержание работ указаны в Рабочей документации «Строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих электросетей до энергопринимающих устройств заявителей (п.п. 10.1-10.3 технических условий №ТП-20-005 от 17.03.2020г., №ТП-20-006 от 17.03.2020г. к договорам). Основной комплект рабочих чертежей. Элекроснабжение. 4/12-20-ЭС» (является неотъемлемой частью Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих электросетей до энергопринимающих устройств заявителей и приложена в виде отдельного файла). 
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 3 260 850 (Три миллиона двести шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС и включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе расходы на материально-технические ресурсы (МТР) и их транспортировку к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ по Договору может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
[bookmark: _Hlk534957653]1.5. Срок (период) выполнения работ: c момента заключения договора до 10 декабря 2020 года включительно.
1.6. Место выполнения работ: Мурманская область, Печенгский район, пгт. Никель в районе дома 16 улицы Победы.  
1.7. Условия оплаты: Заказчик производит предоплату в размере 30% от цены договора, указанной в пункте 1.3.1. проекта Договора, в течение 10 календарных дней с даты подписания договора. Погашение авансового платежа производится путем вычетов из сумм платежей, причитающихся Подрядчику за фактически выполненные работы. Окончательная плата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приёма-передачи выполненных работ (Приложение № 5  к проекту Договора) и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
1.8. Гарантийный срок работ: 24 месяца с момента подписания Акта приёма-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договора), применяемых МТР - не менее срока, установленного производителем.

2. В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
[bookmark: _Hlk534788330]И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства. 
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
А.В. Еника – и.о. директора филиала АО «МЭС» «Заполярная горэлектросеть»;
К.Н. Панасенко – начальник производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Заполярная горэлектросеть»;  
В.А. Зайцева – начальник отдела сметного ценообразования.
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.А. Ермоленко – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 07.10.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб.401, начало в 10:00 (МСК).
На заседании была рассмотрена 1 (Одна) заявка от следующего Участника закупки:

Заявка № 1 Индивидуальный предприниматель Терентьев Сергей Александрович (ИП Терентьев С.А.), Мурманская обл., г. Мончегорск (ИНН 510700945103,  ОГРНИП 317519000011689).
Дата и время регистрации заявки: 02.10.2020 14:05 (МСК).
Цена Договора, предложенная Участником закупки: 3 260 000 рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям).
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». 

1. Комиссия по закупке рассмотрела заявку Участника закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих электросетей до энергопринимающих устройств заявителей (далее – Документация), на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации, и приняла
РЕШЕНИЯ:

4.1. На основании пп. а), в) п. 4.10.2. Документации признать оформление заявки ИП Терентьев С.А. не соответствующим требованиям Документации, а именно:   
- в нарушение требований п.3.3. Документации и п.3.4. Документации не предоставлен договор на оказание услуг (выполнение работ) с собственником электротехнической лаборатории.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принято единогласно.
             Не допустить ИП Терентьев С.А. к процедуре запроса предложений в электронной форме и не включать в перечень Участников запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

4.2. Признать запрос предложений несостоявшимся на основании п. 7.5.3.11 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и п. 4.12.4. Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. 

ПОДПИСИ:
	Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов 

Члены Комиссии по закупке:
	
_________________ 

	А.В. Тишкин
	_________________

	
А.В. Еника 
	
_________________ 

	К.Н. Панасенко
	_________________ 

	[bookmark: _GoBack]В.А. Зайцева 
	_________________ 

	 Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
 В.А. Ермоленко
	
_________________ 



