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                                                                                                                                         Протокол № 1 рассмотрения первых частей заявок на участие
    в запросе котировок в электронной форме на право заключения
договора выполнение комплекса работ по восстановлению
 асфальтобетонного покрытия после ремонта тепловых
 сетей в г. Североморске от 03.03.2021

Протокол № 1
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта тепловых сетей в  г. Североморске (итоговый протокол)
г. Мурманск                                                                                                                             03.03.2021

1. Предмет запроса котировок в электронной форме:
[bookmark: _Hlk14788011][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658]1.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта тепловых сетей в г. Североморске (далее - работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: не более 900 м2.
1.3. Начальная (максимальная) цена Договора: не более 2 020 346 (Двух миллионов двадцати тысяч триста сорока шести) рублей 40 копеек, в том числе НДС.
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
1.4. Срок выполнения работ: с момента подписания Договора по 02.08.2021 включительно.
1.5. Место выполнения работ: Мурманская область, г. Североморск. Конкретный адрес производства работ указывается в заявке Заказчика.
1.6. Особые условия:
Работы выполняются Подрядчиком на основании заявок, поданных Заказчиком. Работы, выполненные в течение срока действия Договора без заявки Заказчика, не принимаются и не оплачиваются. Приемка выполненных работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов.
                 В случае, если в течение срока действия Договора от Заказчика не поступит заявок на выполнение всего объема Работ, указанного в п. 3.2 Извещения, или на выполнение части объема Работ, указанного в п. 3.2 Извещения, то это не является неисполнением обязательств по Договору со стороны Заказчика, и Заказчик не несет никакой ответственности перед Подрядчиком. В таком случае Подрядчик не вправе требовать, а Заказчик не обязан возмещать Подрядчику какие-либо расходы и/или убытки (в том числе упущенную выгоду).
1.7.  Иные условия: 
1.7.1. Гарантийный срок работ – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ.
1.7.2. Заказчик вправе на любом этапе работ требовать от Подрядчика выполнения выемки контрольных проб асфальтобетонного покрытия и проведения лабораторных исследований взятых проб специализированной организацией, осуществляющей оценку качества. Выемка контрольных проб производится в присутствии представителей Сторон Договора с составлением соответствующего акта.
1.7.3. Подрядчик обязан выполнить за свой счет, по требованию Заказчика, выемки контрольных проб асфальтобетонного покрытия в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента поступления требования от Заказчика и проведение лабораторных исследований взятых проб специализированной организацией, осуществляющей оценку качества. Заключение, полученное от специализированной организации, должно быть предоставлено Заказчику Подрядчиком не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней со дня выемки контрольных проб.
1.7.4. Подрядчик обязан произвести за свой счет работы по восстановлению мест выемок контрольных проб асфальтобетонного покрытия в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня выемки.
1.7.5. Заказчик вправе на любом этапе работ, при осуществлении контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, лично и/или с привлечением уполномоченных представителей администрации муниципального образования ЗАТО г. Североморск (в части контроля за выполняемыми работами по Договору в границах ЗАТО г. Североморска) давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных недостатков.
1.8. Условия оплаты: 
  Договор не предусматривает предоплату, промежуточную оплату выполненных работ по отдельным заявкам Заказчика и промежуточную оплату отдельных этапов работ.
Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения от Подрядчика счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании дополнительного (или уточненного) Сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.

В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk14788158]Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения. 
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
С.В. Прокофьев – главный инженер филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;
Л.К. Мельникова – заместитель начальника производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;
В.А. Зайцева – начальник отдела сметного ценообразования.
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
А.С. Козырь – специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения. 

2. Заседание Комиссии по закупке проводилось 03.03.2021 по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 404, начало в 09:45 (МСК).
          По запросу котировок в электронной форме не подана ни одна заявка на участие.

             3. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:  
Признать запрос котировок в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.4.11. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), п. 15.2. Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта тепловых сетей в г. Североморске (далее - работы).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.
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	Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов
	
__________________ 
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	__________________ 

	С.В. Прокофьев
	__________________ 

	Л.К. Мельникова
	__________________ 


	В.А. Зайцева
	__________________


	Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
А.С. Козырь
	
__________________


	           

