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Протокол № 3 оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту котла ДЕ 25-14 ст.№ 5 (замена 100% экранных и конвективных труб) (итоговый протокол) от 12.03.2021

Протокол № 3 
оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту котла ДЕ 25-14 ст.№ 5 (замена 100% экранных и конвективных труб) (итоговый протокол)

г. Мурманск                                                                                                                             12.03.2021

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc480200626][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc479941659]1.1. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту котла ДЕ 25-14 ст.№ 5 (замена 100% экранных и конвективных труб) (далее – работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.3. Содержание выполняемых Работ:
Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту котла ДЕ 25-14 ст.№ 5 (замена 100% экранных и конвективных труб) (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее по тексту – Документация).
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 8 031 318 (Восемь миллионов тридцать одна тысяча триста восемнадцать) рублей 88 копеек, в том числе НДС. 
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
[bookmark: _Hlk33181349]Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
1.5. Срок выполнения работ: 90 (Девяносто) календарных дней с момента подписания Договора.
1.6. Место выполнения работ: Мурманская обл., котельная г. Гаджиево.
1.7. Условия оплаты: Договор не предусматривает авансовый платеж и промежуточную оплату.
[bookmark: _GoBack]Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительной) сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
1.8. Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора), применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем. 
1.9. Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2. Заседание Комиссии по закупке проводилось 12.03.2021 по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 401, начало в 10:00 (МСК).
В заседании приняли участие:
Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения.
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности;
А.А. Дюжаков – начальник производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»;
Ю.И. Поляков – начальник Гаджиевского района филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»;
Е.А. Дахшукаева – ведущий инженер по проектно-сметной работе отдела сметного ценообразования.
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.А. Ермоленко – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.

3. Согласно Протоколу № 1 рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту котла ДЕ 25-14 ст.№ 5 (замена 100% экранных и конвективных труб) от 05.03.2021, Протоколу № 2 рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту котла ДЕ 25-14 ст.№ 5 (замена 100% экранных и конвективных труб) от 10.03.2021, Комиссия по закупке приняла решение признать не соответствующими требованиям Документации и отклонить 3 (Три) заявки:

	№ заявки
	Дата и время регистрации заявки
	Выявленные несоответствия

	2
	ООО «Алтайкотломонтаж»
03.03.2021 12:52 (МСК)
	в нарушение требований п. 3.3.2. Документации вторая часть заявки содержит сведения о ценовом предложении

	4
	ООО «КИРРОС»-котел»
04.03.2021 08:00 (МСК)
	в нарушение требований п. 3.2 Документации, п. 3.3.2 Документации, п. 4.4.4 Документации, п. 3 Инструкции по заполнению «Справки о кадровых ресурсах» (Приложение № 6 к Документации) не представлены действующие документы:
подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда и по электробезопасности - группа не ниже III до 1000В, квалифицированным специалистом, указанным в строке 2 «Справки о кадровых ресурсах»;
подтверждающие прохождения проверки знаний по электробезопасности - группа не ниже III до 1000В в уполномоченных органах, и удостоверение или протокол об аттестации А.1, Б.8.26 Ростехнадзора РФ в уполномоченных органах ответственным руководителем работ, указанным в строке 1 «Справки о кадровых ресурсах»

	5
	ООО «АЛТАЙТЕПЛОСТРОЙ»
04.03.2021 08:11 (МСК)
	- в нарушение требований п. 3.2 Документации, п. 3.3.2 Документации, п. 4.4.4 Документации, п. 3 Инструкции по заполнению «Справки о кадровых ресурсах» (Приложение № 6 к Документации) не представлены действующие документы, подтверждающие прохождения проверки знаний по электробезопасности - группа не ниже III до 1000В,  квалифицированным специалистом, указанным в строке 4 «Справки о кадровых ресурсах»;
- в нарушение требований п. 3.2 Документации, п. 3.3.2 Документации, п. 3 Инструкции по заполнению «Справки о кадровых ресурсах» (Приложение № 6 к Документации) не представлены документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда в уполномоченных органах, ответственным руководителем работ, указанным в строке 1 «Справки о кадровых ресурсах»;
- в нарушение требований п. 3.2 Документации, п. 3.3.2 Документации, п. 3 Инструкции по заполнению «Справки о кадровых ресурсах» (Приложение № 6 к Документации) не представлены документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда, руководителем и техническим контролем сварочных работ, указанным в строке 3 «Справки о кадровых ресурсах»;
- в нарушение требований п. 3.2 Документации, п. 3.3.2 Документации, п. 3 Инструкции по заполнению «Справки о кадровых ресурсах» (Приложение № 6 к Документации) не представлены документы, подтверждающие прохождение обучения по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума в уполномоченных органах, ответственным руководителем работ, указанным в строке 1 «Справки о кадровых ресурсах»



4. На заседании были рассмотрены ценовые предложения 2 (Двух) Участников закупки:

Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоМонтаж» (ООО «СибЭнергоМонтаж»), 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Красноармейский, д. 36, оф. 218 (ИНН 2221192262, КПП 222501001, ОГРН 1112225008940).
Дата и время регистрации заявки 03.03.2021 12:40 (МСК). 
Цена договора, предложенная Участником закупки: 4 950 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС. 
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства.
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925).


Заявка № 3 Закрытое акционерно общество Производственная компания «КОТЛОСТРОЙ» (ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ»), 119285, г. Москва, ул. Пырьева, д. 9, корп. 3, пом. IX (ИНН 7723812536, КПП 772901001, ОГРН 1117746737580).
Дата и время регистрации заявки 04.03.2021 07:36 (МСК). 
Цена договора, предложенная Участником закупки: 5 977 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства.
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением № 925.

Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЯ: 

4.1. Признать ценовое предложение ООО «СибЭнергоМонтаж» соответствующим требованиям Документации и включить ООО «СибЭнергоМонтаж» в перечень Участников запроса предложений в электронной форме. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

4.2. Признать ценовое предложение ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ» соответствующим требованиям Документации и включить ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ» в перечень Участников запроса предложений в электронной форме. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

4.3. Признать запрос предложений в электронной форме состоявшимся. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

5. В соответствии с п. 4.12. Документации Комиссией по закупке была произведена оценка заявок ООО «СибЭнергоМонтаж», ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ». 
Заявки оценивались членами Комиссии по закупке по следующим критериям: «Цена договора», «Опыт выполнения аналогичных работ».
На основании оценки были определены итоговые места с учетом значимости критериев оценки (Приложение № 1 к настоящему Протоколу):
1 место – ООО «СибЭнергоМонтаж» (итоговый балл – 5,0); 	
2 место – ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ» (итоговый балл – 4,3).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

6. Условия исполнения договора, указанные в Документации и в заявке Участника запроса предложений в электронной форме, заявке которого присвоено второе место – ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ» (юридический адрес: 119285, г. Москва, ул. Пырьева, д. 9, корп. 3, пом. IX. ИНН 7723812536, КПП 772901001, ОГРН 1117746737580, относится к субъектам малого предпринимательства):
6.1. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту котла ДЕ 25-14 ст.№ 5 (замена 100% экранных и конвективных труб) (далее – работы).
6.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
6.3. Содержание выполняемых Работ: Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).
6.4. Цена Договора: 5 977 000 (Пять миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. Договора.
6.5. Срок выполнения работ: 90 (Девяносто) календарных дней с момента подписания Договора.
6.6. Место выполнения работ: Мурманская обл., котельная г. Гаджиево.
6.7. Условия оплаты: Договор не предусматривает авансовый платеж и промежуточную оплату.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 Договора) и получения оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительной) сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
6.8. Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 Договора), применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

	7.	Комиссией по закупке было принято решение признать Победителем запроса предложений в электронной форме ООО «СибЭнергоМонтаж» (юридический адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Красноармейский, д. 36, оф. 218. ИНН 2221192262, КПП 222501001, ОГРН 1112225008940, относится к субъектам малого предпринимательства), заявке которого было присвоено первое место, и заключить с ним договор на условиях, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме и в Документации:
7.1. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту котла ДЕ 25-14 ст.№ 5 (замена 100% экранных и конвективных труб) (далее – работы).
7.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
7.3. Содержание выполняемых Работ: Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).
7.4. Цена Договора: 4 950 000 (Четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. Договора.
7.5. Срок выполнения работ: 90 (Девяносто) календарных дней с момента подписания Договора.
7.6. Место выполнения работ: Мурманская обл., котельная г. Гаджиево.
7.7. Условия оплаты: Договор не предусматривает авансовый платеж и промежуточную оплату.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 Договора) и получения оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительной) сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
7.8. Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 Договора), применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.



ПОДПИСИ:
	Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов
	
___________________
	
15.03.2021

	
Члены Комиссии по закупке:
	
	

	А.В. Тишкин                                   
	___________________
	15.03.2021

	А.А. Дюжаков
	___________________
	15.03.2021

	Ю.И. Поляков 

	___________________

	15.03.2021

	Е.А. Дахшукаева
	___________________
	15.03.2021

	Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.А. Ермоленко
	
___________________
	
15.03.2021




