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Протокол № 3 оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договоров на выполнение работ по капитальному ремонту котельного оборудования (итоговый протокол) от 08.06.2021

Протокол № 3
оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договоров на выполнение работ по капитальному ремонту котельного оборудования (итоговый протокол)

г. Мурманск                                                                                                                              08.06.2021
  
1. [bookmark: _Hlk14788158]Предмет запроса предложений в электронной форме:
1.1. Лот № 1
[bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Hlk511818642]1.1.1. Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту котла ДЕ-10/14 ст. №4 (далее по тексту – работы).
[bookmark: _Toc479941660][bookmark: _Toc479941711][bookmark: _Toc480200627]1.1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
[bookmark: _Toc479941661][bookmark: _Toc479941712][bookmark: _Toc480200628]1.1.3.  Начальная (максимальная) цена договора: 3 714 141 (Три миллиона семьсот четырнадцать тысяч сто сорок один) рубль 37 копеек, в том числе НДС. Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, за исключением материалов Заказчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
[bookmark: _Toc479941662][bookmark: _Toc479941713][bookmark: _Toc480200629]1.1.4. Место выполнения работ: Мурманская обл., котельная ЗАТО Видяево, ул. Заречная, д.43 (далее также по тексту – Объект).

1.2. Лот № 2
1.2.1. Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№7 (далее по тексту – работы).
1.2.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.2.3. Начальная (максимальная) цена Договора: 8 091 587 (Восемь миллионов девяносто одна тысяча пятьсот восемьдесят семь) рублей 08 копеек, в том числе НДС. Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, за исключением материалов Заказчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
1.2.4. Место выполнения работ: Мурманская обл., п.г.т. Никель, ул. Советская, дом 14а (далее также по тексту – Объект).

1.3. Лот № 3
1.3.1. Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла КВГМ-50 №7 (замена экранных труб котла) (далее по тексту – работы).
1.3.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.3.3. Начальная (максимальная) цена Договора: 8 537 116 (Восемь миллионов пятьсот тридцать семь тысяч сто шестнадцать) рублей 78 копеек, в том числе НДС. Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, за исключением материалов Заказчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
1.3.4. Место выполнения работ: Мурманская область, Печенгский район, г. Заполярный (далее также по тексту - Объект).

1.4. Содержание выполняемых работ (для всех лотов): Содержание выполняемых работ: Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договоров на выполнение работ по капитальному ремонту котельного оборудования (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее по тексту – Документация).
1.5. Срок (период) выполнения работ (для всех лотов): с момента подписания Договора по 31.08.2021 г. включительно.
1.6. Условия оплаты (для всех лотов): Договор не предусматривает авансовый платеж и промежуточную оплату.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполнения работ, на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) Локального сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
1.7.  Гарантийный срок работ (для всех лотов): 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора), применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем.
1.8. Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2. Заседание Комиссии по закупке проводилось 08.06.2021 по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 401, начало в 10:00 (МСК).
В заседании приняли участие:
Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения.
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности;
С.С. Подкопаев – начальник Никельского района филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»;
Е.Ю. Савинов - начальник котельной п. Видяево филиала АО «МЭС» Александровская теплосеть»;
В.А. Mиняйло – инженер по техническому надзору производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»;
Т.З. Сытова – инженер по проектно-сметной работе производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»;
Е.В. Глотова – ведущий специалист по комплектации оборудования филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.А. Ермоленко – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.
Отсутствовал член Комиссии по закупке:
А.А. Почадин – начальник Заполярнинского района филиала АО «МЭС» Александровская теплосеть» в связи с очередным отпуском. 
Необходимый кворум набран. В соответствии с п. 3.5. «Положения о Комиссии по закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» Комиссия по закупке правомочна проводить свои заседания при наличии не менее половины ее состава и принимать решения простым большинством голосов от числа присутствующих.

3. Согласно Протоколу № 1 рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договоров на выполнение работ по капитальному ремонту котельного оборудования от 02.06.2021, Протоколу № 2 рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договоров на выполнение работ по капитальному ремонту котельного оборудования от 04.06.2021, Комиссия по закупке приняла решение признать соответствующими требованиям Документации все первые и вторые части заявок, поступивших от Участников закупки по Лотам № 1, № 2, № 3.

3.1.  На заседании было рассмотрено ценовое предложение 1 (Одной) заявки по Лоту № 1:

[bookmark: _Hlk536606064]Заявка № 1 Закрытое акционерное общество ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «КОТЛОСТРОЙ» (ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ»), 119285, г. Москва, ул. Пырьева, д. 9, корп. 3, пом. IX (ИНН 7723812536, КПП 772901001, ОГРН 1117746737580).
Дата и время регистрации заявки 01.06.2021 16:39 (МСК). 
Цена договора, предложенная Участником закупки: 3 680 586 рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства.
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925).

3.2. На заседании было рассмотрено ценовое предложение 1 (Одной) заявки по Лоту № 2:
Заявка № 1 Закрытое акционерное общество ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «КОТЛОСТРОЙ» (ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ»), 119285, г. Москва, ул. Пырьева, д. 9, корп. 3, пом. IX (ИНН 7723812536, КПП 772901001, ОГРН 1117746737580).
Дата и время регистрации заявки 01.06.2021 16:32 (МСК). 
Цена договора, предложенная Участником закупки: 7 994 533 рубля 77 копеек, в том числе НДС.
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства.
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением № 925.

3.3. На заседании было рассмотрено ценовое предложение 1 (Одной) заявки по Лоту № 3:
Заявка № 1 Закрытое акционерное общество ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «КОТЛОСТРОЙ» (ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ»), 119285, г. Москва, ул. Пырьева, д. 9, корп. 3, пом. IX (ИНН 7723812536, КПП 772901001, ОГРН 1117746737580).
Дата и время регистрации заявки 01.06.2021 16:28 (МСК). 
Цена договора, предложенная Участником закупки: 8 434 674 рубля 96 копеек, в том числе НДС.
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства.
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением № 925.

4. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЯ: 

4.1. Признать ценовое предложение ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ» по Лоту № 1 соответствующим требованиям Документации и включить ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ» в перечень Участников запроса предложений в электронной форме. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

4.2. Признать ценовое предложение ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ» по Лоту № 2 соответствующим требованиям Документации и включить ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ» в перечень Участников запроса предложений в электронной форме. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

4.3. Признать ценовое предложение ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ» по Лоту № 3 соответствующим требованиям Документации и включить ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ» в перечень Участников запроса предложений в электронной форме. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

4.4. Признать запрос предложений в электронной форме по Лотам № 1, № 2, № 3 несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и п. 4.12.4. Документации и оценить заявки ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ» (единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень Участников запроса предложений в электронной форме по Лотам № 1, № 2, № 3, заявка которого соответствует требованиям Документации). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

5. В соответствии с п. 4.12. Документации Комиссией по закупке была произведена оценка заявок ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ» по Лотам № 1, № 2, № 3.
Заявки оценивались членами Комиссии по закупке по каждому лоту по следующим критериям: «Цена договора», «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением следующего критерия - опыт выполнения аналогичных работ».
5.1. На основании оценки был определен итоговый балл по Лоту № 1 – 5,0 (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
5.2. На основании оценки был определен итоговый балл по Лоту № 2 – 5,0 (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
5.3. На основании оценки был определен итоговый балл по Лоту № 3 – 5,0 (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

6. По результатам рассмотрения и оценки заявки принято решение заключить договор по Лоту № 1 с ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ» (юридический адрес: 119285, г. Москва, ул. Пырьева, д. 9, корп. 3, пом. IX. ИНН 7723812536, КПП 772901001, ОГРН 1117746737580, относится к субъектам малого предпринимательства, единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень Участников запроса предложений в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям Документации) на условиях, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме и в Документации:
6.1. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту котла ДЕ-10/14 ст. №4 (далее по тексту – работы).
6.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
6.3. Содержание выполняемых работ: Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору). 
6.4.  Цена договора: 3 680 586 (Три миллиона шестьсот восемьдесят тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС, включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, за исключением материалов Заказчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. Договора.
6.5. Место выполнения работ: Мурманская обл., котельная ЗАТО Видяево, ул. Заречная, д.43 (далее также по тексту – Объект).
6.6. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 31.08.2021 г. включительно.
6.7. Условия оплаты: Договор не предусматривает авансовый платеж и промежуточную оплату.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) и получения оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполнения работ, на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) Локального сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
6.8.  Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к Договору), применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

7. По результатам рассмотрения и оценки заявки принято решение заключить договор по Лоту № 2 с ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ» (юридический адрес: 119285, г. Москва, ул. Пырьева, д. 9, корп. 3, пом. IX. ИНН 7723812536, КПП 772901001, ОГРН 1117746737580, относится к субъектам малого предпринимательства, единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень Участников запроса предложений в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям Документации) на условиях, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме и в Документации:
7.1.  Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№7 (далее по тексту – работы).
7.2.  Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
7.3.  Содержание выполняемых работ: Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору). 
7.4. Цена Договора: 7 994 533 (Семь миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот тридцать три) рубля 77 копеек, в том числе НДС, включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, за исключением материалов Заказчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. Договора.
7.5. Место выполнения работ: Мурманская обл., п.г.т. Никель, ул. Советская, дом 14а (далее также по тексту – Объект).
7.6. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 31.08.2021 г. включительно.
7.7. Условия оплаты: Договор не предусматривает авансовый платеж и промежуточную оплату.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) и получения оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполнения работ, на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) Локального сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
7.8.  Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к Договору), применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

8. По результатам рассмотрения и оценки заявки принято решение заключить договор по Лоту № 3 с ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ» (юридический адрес: 119285, г. Москва, ул. Пырьева, д. 9, корп. 3, пом. IX. ИНН 7723812536, КПП 772901001, ОГРН 1117746737580, относится к субъектам малого предпринимательства, единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень Участников запроса предложений в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям Документации) на условиях, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме и в Документации:
8.1.  Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла КВГМ-50 №7 (замена экранных труб котла) (далее по тексту – работы).
8.2.  Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
8.3. Содержание выполняемых работ: Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору). 
8.4.  Цена Договора: 8 434 674 (Восемь миллионов четыреста тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят четыре) рубля 96 копеек, в том числе НДС, включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, за исключением материалов Заказчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. Договора.
8.5.  Место выполнения работ: Мурманская область, Печенгский район, г. Заполярный (далее также по тексту - Объект).
8.6. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 31.08.2021 г. включительно.
8.7. Условия оплаты: Договор не предусматривает авансовый платеж и промежуточную оплату.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) и получения оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполнения работ, на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) Локального сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
8.8.  Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к Договору), применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

[bookmark: _GoBack]9. В соответствии с Постановлением № 925 и пп. а) п. 4.12.2. Документации приоритет товарам российского происхождения, Работам, Услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к Товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами не предоставляется, так как закупка по Лотам № 1, № 2, № 3 признана несостоявшейся и договоры заключаются с единственным участником запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.
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