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Протокол № 1 рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договоров на выполнение работ по капитальному ремонту котельного оборудования от 02.06.2021

Протокол № 1 
рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договоров на выполнение работ по капитальному ремонту котельного оборудования

г. Мурманск                                                                                                                             02.06.2021

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
1.1. Лот № 1
[bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Hlk511818642]1.1.1. Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту котла ДЕ-10/14 ст. №4 (далее по тексту – работы).
[bookmark: _Toc479941660][bookmark: _Toc479941711][bookmark: _Toc480200627]1.1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
[bookmark: _Toc479941661][bookmark: _Toc479941712][bookmark: _Toc480200628]1.1.3.  Начальная (максимальная) цена договора: 3 714 141 (Три миллиона семьсот четырнадцать тысяч сто сорок один) рубль 37 копеек, в том числе НДС. Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, за исключением материалов Заказчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
[bookmark: _Toc479941662][bookmark: _Toc479941713][bookmark: _Toc480200629]1.1.4. Место выполнения работ: Мурманская обл., котельная ЗАТО Видяево, ул. Заречная, д.43 (далее также по тексту – Объект).

1.2. Лот № 2
1.2.1. Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№7 (далее по тексту – работы).
1.2.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.2.3. Начальная (максимальная) цена Договора: 8 091 587 (Восемь миллионов девяносто одна тысяча пятьсот восемьдесят семь) рублей 08 копеек, в том числе НДС. Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, за исключением материалов Заказчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
1.2.4. Место выполнения работ: Мурманская обл., п.г.т. Никель, ул. Советская, дом 14а (далее также по тексту – Объект).

1.3. Лот № 3
1.3.1. Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла КВГМ-50 №7 (замена экранных труб котла) (далее по тексту – работы).
1.3.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.3.3. Начальная (максимальная) цена Договора: 8 537 116 (Восемь миллионов пятьсот тридцать семь тысяч сто шестнадцать) рублей 78 копеек, в том числе НДС. Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, за исключением материалов Заказчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
1.3.4. Место выполнения работ: Мурманская область, Печенгский район, г. Заполярный (далее также по тексту - Объект).

1.4. Содержание выполняемых работ (для всех лотов): Содержание выполняемых работ: Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договоров на выполнение работ по капитальному ремонту котельного оборудования (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее по тексту – Документация).
1.5. Срок (период) выполнения работ (для всех лотов): с момента подписания Договора по 31.08.2021 г. включительно.
1.6. Условия оплаты (для всех лотов): Договор не предусматривает авансовый платеж и промежуточную оплату.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполнения работ, на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) Локального сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
1.7.  Гарантийный срок работ (для всех лотов): 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора), применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем.
1.8. Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2. Заседание Комиссии по закупке проводилось 02.06.2021 по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 401, начало в 10:00 (МСК).
В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения.
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности;
С.С. Подкопаев – начальник Никельского района филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»;
А.А. Почадин – начальник Заполярнинского района филиала АО «МЭС» Александровская теплосеть»;
Е.Ю. Савинов - начальник котельной п. Видяево филиала АО «МЭС» Александровская теплосеть»;
В.А. Mиняйло - инженер по техническому надзору производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»;
Т.З. Сытова – инженер по проектно-сметной работе производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»;
Е.В. Глотова - ведущий специалист по комплектации оборудования филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.А. Ермоленко – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.

3. На заседании была рассмотрена первая часть 1 (Одной) заявки по Лоту № 1:

Заявка № 1
Дата и время регистрации заявки 01.06.2021 16:39 (МСК). 

4. На заседании была рассмотрена первая часть 1 (Одной) заявки по Лоту № 2:

Заявка № 1
Дата и время регистрации заявки 01.06.2021 16:32 (МСК). 

5. На заседании была рассмотрена первая часть 1 (Одной) заявки по Лоту № 3:

Заявка № 1
Дата и время регистрации заявки 01.06.2021 16:28 (МСК). 

6. Комиссия по закупке рассмотрела первые части заявок Участников закупки на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации и приняла
РЕШЕНИЯ:
 
6.1. Признать правильность оформления первой части заявки № 1 и соответствие технического предложения требованиям Документации по Лоту № 1. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

6.2. Признать правильность оформления первой части заявки № 1 и соответствие технического предложения требованиям Документации по Лоту № 2. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

[bookmark: _GoBack]6.3. Признать правильность оформления первой части заявки № 1 и соответствие технического предложения требованиям Документации по Лоту № 3. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.



ПОДПИСИ:
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___________________
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	А.В. Тишкин                                   
	___________________

	С.С. Подкопаев
	___________________
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	___________________
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	___________________
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	___________________
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	___________________
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	___________________
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___________________



