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Протокол № 1 заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по замене участков тепловой сети от 07.06.2021

Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по замене участков тепловой сети

г. Мурманск                                                                                                                             07.06.2021

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc479941659][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc480200626]1.1. Предмет договора: выполнение работ по замене участков тепловой сети (далее – работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 2 условных единиц.
1.3. Содержание выполняемых работ: Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене участков тепловой сети (далее по тексту – Документация).
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 4 861 749 (Четыре миллиона восемьсот шестьдесят одна тысяча семьсот сорок девять) рублей 20 копеек, в том числе НДС.
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, за исключением материалов Заказчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
[bookmark: _Hlk33181349]Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
1.5.  Срок (период) выполнения работ: с момента заключения договора по 31.08.2021 г. включительно.
1.6. Место выполнения работ: 
- Мурманская обл., ЗАТО Александровск, г. Снежногорск, участок тепловой сети от тепловой камеры ТК-6 до ул. Скальная, д. 2;
- Мурманская обл., ЗАТО Александровск, г. Гаджиево, ул. Мира д.77, 78, 79 и 83 от ТК-14 до УТ-35 (далее также – объекты).
1.7. Условия оплаты: Проект договора не предусматривает авансовый платеж и промежуточную оплату.
Оплата выполненных работ по каждому объекту производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) по каждому объекту и получения оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполненных работ, на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по каждому объекту.
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного проектом договора, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) локального сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
1.8. Гарантийный срок работ – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договору), применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.

2. В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643][bookmark: _Hlk534788330]Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения.
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности;
К.А. Поздеев – заместитель главного инженера филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»;
С.М. Тертышный – начальник Снежногорского района филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»;
Ю.И. Поляков – начальник Гаджиевского района филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»;
Т.З. Сытова – инженер по проектно-сметной работе производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.А. Ермоленко – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 07.06.2021 по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 401, начало в 10:00 (МСК).
По запросу предложений в электронной форме не подана ни одна заявка на участие.

1. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:
Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и п. 4.12.4. Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.
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