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 Протокол № 1 заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по замене масляных выключателей РУ-6кв в ячейках № 6,7,8,9,10 на вакуумные выключатели BB-TEL на РП-2 г. Заполярный от 12.07.2021

Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по замене масляных выключателей РУ-6кв в ячейках № 6,7,8,9,10 на вакуумные выключатели BB-TEL на РП-2 г. Заполярный
г. Мурманск                                                                                                                             12.07.2021

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc479941659][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc480200626]1.1. Предмет договора: выполнение работ по замене масляных выключателей РУ-6кв в ячейках № 6,7,8,9,10 на вакуумные выключатели BB-TEL на РП-2 г. Заполярный (далее – работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: замене подлежат масляные выключатели в количестве 5 штук.
            1.3. Содержание выполняемых работ: Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене масляных выключателей РУ-6кв в ячейках № 6,7,8,9,10 на вакуумные выключатели BB-TEL на РП-2 г. Заполярный (далее по тексту – Документация).
[bookmark: _Hlk33181349]            1.4.  Начальная (максимальная) цена Договора: 2 321 000 (Два миллиона триста двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС, включает в себя все расходы Подрядчика, (в том числе стоимость используемых материалов), страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы), а также предвиденные и непредвиденные расходы.
            Цена работ по Договору может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
            1.5. Срок (период) выполнения работ: с момента заключения Договора по 15.11.2021г. включительно.
1.6. Место выполнения работ: Мурманская область, г. Заполярный, Ленина 4, РП-2.
1.7. Условия оплаты: договор не предусматривает аванс и промежуточную оплату выполненных работ. 
      Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к настоящему Договору) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (Пяти)  календарных дней, считая со дня выполнения работ, на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) Локального сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
1.8. Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материально-технических ресурсов - не менее срока, установленного производителем. 

2. В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
[bookmark: _Hlk534788330]И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения. 
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности;
Б.А. Радул – директор филиала АО «МЭС» «Заполярная горэлектросеть»;
К.Н. Панасенко – начальник производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Заполярная горэлектросеть»;
О.В. Мазакина - специалист производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Заполярная горэлектросеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
А.С. Козырь – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 12.07.2021 по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 404, начало в 09:45 (МСК).
На заседании были рассмотрены 2 (Две) заявки от следующих Участников закупки:

Заявка № 1   Общество с ограниченной ответственностью «Таврида Электрик СПб» (ООО «ТЭ СПб»), 192029, г. Санкт-Петербург, пер. Ногина, д. 4, корпус 2, пом. 3-Н, офис 1,2/3 (ИНН 7810214067, КПП 781101001, ОГРН 1027804880399). 
Дата и время регистрации заявки: 06.07.2021 09:28 (МСК). 
Цена договора, предложенная Участником закупки: 2 242 800 рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925).

            Заявка № 2   Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехмонтаж» (ООО «ЭТМ»), 105187, г. Москва, ул. Вольная, д.39, строение 4, эт.3, комн. 13, 14 (ИНН 7722699172, КПП 71901001, ОГРН 1097746661870). 
Дата и время регистрации заявки: 08.07.2021 17:39 (МСК). 
Цена договора, предложенная Участником закупки: 2 114 660 рублей 27 копеек, в том числе НДС.
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям). 
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением № 925.

4. Комиссия по закупке рассмотрела заявки Участников закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации, на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации, и приняла
РЕШЕНИЯ:

4.1. Признать правильность оформления заявки на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «ТЭ СПб» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации. Достоверность сведений, представленных Участником закупки, подтверждена. Документы, предусмотренные Документацией в составе заявки, действуют на дату окончания срока подачи заявок. Конфликт интересов между Участником закупки и Заказчиком отсутствует.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.
Признать заявку на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «ТЭ СПб» соответствующей техническим требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.
Допустить ООО «ТЭ СПб» к процедуре запроса предложений в электронной форме и включить в перечень Участников запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

4.2. Признать правильность оформления заявки на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «ЭТМ» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации. Достоверность сведений, представленных Участником закупки, подтверждена. Документы, предусмотренные Документацией в составе заявки, действуют на дату окончания срока подачи заявок. Конфликт интересов между Участником закупки и Заказчиком отсутствует.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.
Признать заявку на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «ЭТМ» соответствующей техническим требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.
Допустить ООО «ЭТМ» к процедуре запроса предложений в электронной форме и включить в перечень Участников запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

4.3. Признать запрос предложений в электронной форме состоявшимся.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

5. В соответствии с п. 4.12. Документации Комиссией по закупке была произведена оценка заявок ООО «ТЭ СПб», ООО «ЭТМ».
Заявка оценивалась членами Комиссии по закупке по следующим критериям: «Цена договора», «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением следующего критерия - опыт выполнения аналогичных работ», «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением следующего критерия - деловая репутация».
В соответствии с Постановлением № 925 и пп. в) п. 4.12.2. Документации приоритет Товарам российского происхождения, Работам, Услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к Товарам, происходящим из иностранного государства, Работам, Услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами не предоставляется, так как в заявках на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами.
На основании оценки были определены итоговые места с учетом значимости критериев оценки (Приложение № 1 к настоящему Протоколу):
1 место – ООО «ЭТМ» (итоговый балл – 4,0); 	
2 место – ООО «ТЭ СПб» (итоговый балл – 3,4).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

6. Условия исполнения договора, указанные в Документации и в заявке Участника запроса предложений в электронной форме, заявке которого присвоено второе место – ООО «ТЭ СПб» (юридический адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, пер. Ногина, д. 4, корпус 2, пом. 3-Н, офис 1,2/3, ИНН 7810214067, КПП 781101001, ОГРН 1027804880399):
6.1. Предмет договора: выполнение работ по замене масляных выключателей РУ-6кв в ячейках № 6,7,8,9,10 на вакуумные выключатели BB-TEL на РП-2 г. Заполярный (далее – работы).
6.2. Общее количество выполняемых работ: замене подлежат масляные выключатели в количестве 5 штук.
            6.3. Содержание выполняемых работ: Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).
            6.4.  Цена Договора: 2 242 800 (Два миллиона двести сорок две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС, включает в себя все расходы Подрядчика, (в том числе стоимость используемых материалов), страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы), а также предвиденные и непредвиденные расходы.
            Цена работ по Договору может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. Договора.
            6.5. Срок (период) выполнения работ: с момента заключения Договора по 15.11.2021г. включительно.
6.6. Место выполнения работ: Мурманская область, г. Заполярный, Ленина 4, РП-2.
6.7. Условия оплаты: договор не предусматривает аванс и промежуточную оплату выполненных работ. 
      Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к настоящему Договору) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (Пяти)  календарных дней, считая со дня выполнения работ, на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) Локального сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
6.8. Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материально-технических ресурсов - не менее срока, установленного производителем. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

1. Комиссией по закупке было принято решение признать Победителем запроса предложений в электронной форме ООО «ЭТМ» (юридический адрес: 105187, г. Москва, ул. Вольная, д.39, строение 4, эт.3, комн. 13, 14, ИНН 7722699172, КПП 71901001, ОГРН 1097746661870, относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям)), заявке которого было присвоено первое место, и заключить с ним договор на условиях, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме и в Документации:
7.1. Предмет договора: выполнение работ по замене масляных выключателей РУ-6кв в ячейках № 6,7,8,9,10 на вакуумные выключатели BB-TEL на РП-2 г. Заполярный (далее – работы).
7.2. Общее количество выполняемых работ: замене подлежат масляные выключатели в количестве 5 штук.
            7.3. Содержание выполняемых работ: Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).
            7.4.  Цена Договора: 2 114 660 (Два миллиона сто четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 27 копеек, в том числе НДС, включает в себя все расходы Подрядчика, (в том числе стоимость используемых материалов), страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы), а также предвиденные и непредвиденные расходы.
            Цена работ по Договору может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. Договора.
            7.5. Срок (период) выполнения работ: с момента заключения Договора по 15.11.2021г. включительно.
7.6. Место выполнения работ: Мурманская область, г. Заполярный, Ленина 4, РП-2.
7.7. Условия оплаты: договор не предусматривает аванс и промежуточную оплату выполненных работ. 
      Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к настоящему Договору) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (Пяти)  календарных дней, считая со дня выполнения работ, на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) Локального сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
7.8. Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материально-технических ресурсов - не менее срока, установленного производителем.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.
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ПОДПИСИ:
	Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов
	
_________________ 
	

	

	Члены Комиссии по закупке:
	
	
	

	А.В. Тишкин
А.Б. Радул
	_________________
_________________
	
	

	К.Н. Панасенко 
О.В. Мазакина
	_________________ 
_________________ 
	
	

	Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
А.С. Козырь
	
_________________ 
	

	




