2
Протокол № 1 заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию воздушных линий электропередач 35 кВ от 27.07.2021
Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию воздушных линий электропередач 35 кВ

г. Мурманск                                                                                                                               27.07.2021

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc479941659][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc480200626]1.1. Предмет договора: выполнение работ по техническому обслуживанию воздушных линий электропередач 35 кВ (далее - работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.3.Содержание выполняемых работ: Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию воздушных линий электропередач 35 кВ (далее по тексту – Документация).
[bookmark: _GoBack]1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 1 734 324 (Один миллион семьсот тридцать четыре тысячи триста двадцать четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС, включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе расходы на материально-технические ресурсы и их транспортировку к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
[bookmark: _Hlk33181349]Цена работ по Договору может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
1.5. Срок (период) выполнения работ: с момента заключения договора по 30.11.2021 включительно.
            1.6. Место выполнения работ: Мурманская обл., г. Заполярный.
1.7. Условия оплаты: договор не предусматривает аванс и промежуточную оплату выполненных работ. 
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (Пяти)  календарных дней, считая со дня выполнения работ, на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) Локального сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
1.8. Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договора), применяемых материально-технических ресурсов - не менее срока, установленного производителем. 

2. В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643][bookmark: _Hlk534788330]Председатель Комиссии по закупке:
А.М. Ларионов – и.о. начальника управления материально - технического обеспечения.
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности;
Б.А. Радул – директор филиала АО «МЭС» «Заполярная горэлектросеть»;
О.В. Мазакина – специалист филиала АО «МЭС» «Заполярная горэлектросеть»;
И.В. Немкова – старший инженер производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Заполярная горэлектросеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
А.С. Козырь – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 27.07.2021 по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 404, начало в 09:45 (МСК).
По запросу предложений в электронной форме не подана ни одна заявка на участие.

1. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:
Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и п. 4.12.4. Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.
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